

ANEXO - XII
PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO - Nº. 14/2019
PROCESSO LICITATÓRIO 91/2019

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome de Fantasia: DIAS CONSTRUTORA
Razão Social: DIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI
CNPJ: 18.918.962/0001-90
Endereço: Rua Brasil nº 01
Bairro: Boa Vista Cidade: SAMPAIO-TO
E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com
CEP: 77.980-000 Telefone: (63) 9938-7002 Fax: (63)
Banco: Banco do Brasil Nº Conta: 23.218-1 Agência: 3975-6

Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO SILVA
Rg.: SSP - TO CPF: 011.4883.733-30

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a Contratação de ME/EPP equiparada na forma da Lei para a Execução de Obras de Pavimentação em Bloquetes sextavado em ruas do Povoado Vinte Mil, Município de Carrasco Bonito/TO, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro e especificações contidas no Edital, em atenção ao Processo Licitatório nº 91/2019, Tomada de Preço nº 14/2019, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta é de R\$ **410.415,28 (quatrocentos e dez mil quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total das obras é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

SAMPAIO - TO, 06 de janeiro de 2020.

Tatiane Ribeiro Silva

TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: 011.4883.733-30

DIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI

CNPJ: 18.918.962/0001-90

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

LÓCAL: RUAS : RUA 02 E RUA PRINCIPAL POVOADO VINTE MIL
MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
ÁREA: 4526m²

De calçamento em bloco sextavado de concreto 30x30 e 10 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR		COD. SINAPI	PESO
				UNIT.	TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	365,55	2.193,30	74209/001	
1.2	Serviços topográficos	m²	4.745,00	0,24	1.138,80	78.472	
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	12,00	94,29	1.131,48	98.448	1,78%
1.4	Instalações provisórias de água e energia	ud	1,00	1.392,44	1.392,44	41.598	
	SUB-TOTAL DO ITEM				5.856,02		
	BDI %		24,75		1.449,36		
	TOTAL DO ITEM				7.305,38		
2.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO						
	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE						
2.1.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria para limpeza Utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP	m³	474,50	2,49	1.181,51	74151/001	6,07%
2.1.2	Transporte local com caminhão basculante 6m³ rodovia com revestimento primário DMT = 6,00km	m³xkm	152,68	1,20	183,22	72.856	
2.1.3	Escavação e carga de material de jazida para aterro e regularização	m³	474,50	2,49	1.181,51	74151/001	
2.1.4	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando trator de esteiras	m²	593,13	0,11	65,24	73859/001	
2.1.5	Transporte de material de jazida para aterro e regularização	m³xkm	1.565,85	2,00	3.131,70	72.856	
2.1.6	Compactação Mecânica	m²	4.745,00	3,00	14.235,00	41.721	
	Instalação de bueiro simples R/0,80	m	-	-	-	-	
	SUB-TOTAL DO ITEM				19.978,17		
	BDI %		24,75		4.944,60		
	TOTAL DO ITEM				24.922,77		
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Estabilização granulométrica de base sem mistura GC 100% PI esp 8cm	m³	265,53	5,50	1.460,42	72.910	80,10%
3.2	Revestimento em bloquetes 30x30 com e=8cm em colchão de areia = 6cm	m²	4.526,00	57,90	262.055,40	74147/001	
	SUB-TOTAL DO ITEM				263.515,82		
	BDI %		24,75		65.220,16		
	TOTAL DO ITEM				328.735,98		
4.0	DRENAGEM						
4.1	Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x800cm, e pintura na cor branca com cal.	m	1.460,00	26,17	38.208,20	94.265,00	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

				SUB-TOTAL DO ITEM		38.208,20	11,61%
BDI %				24,75		9.456,53	
				TOTAL DO ITEM		47.664,73	
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
5.1	Sinalização Horizontal tinta semirefletiva	m²	14,00	38,00	532,00		
5.2	Placa "PARE" R-01 fornecimento e assentamento	und	2,00	150,00	300,00	sicro 4 s 06 200 01	
5.3	Placa "VEL. MAX" R-19 40KM fornec. e assentamento	und	2,00	150,00	300,00	sicro 4 s 06 200 01	
5.4	Placa "SENTIDO CIRCUL." R-24 A fornec. e assent.	und	-	150,00	-	sicro 4 s 06 200 01	
5.5	Placa de Identificação de vias	und	2,00	150,00	300,00	sicro 4 s 06 200 01	0,44%
				SUB-TOTAL DO ITEM		1.432,00	
BDI %				24,75		354,42	
				TOTAL DO ITEM		1.786,42	
SUB - TOTAL SEM BDI							328.990,20
BDI 24,75%							81.425,08
PROJETO 1,5%							
TOTAL GERAL							410.415,28
							100,00%
Tatiane Ribeiro Silva DIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI CNPJ: 18.918.962/0001-90							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI

18-918-962/0001-90 Rua Brasil, 01, Setor São Vitor CEP 77.000-000 - SA. M. P. A. TO - TO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

RUA : RUA 02 E RUA PRINCIPAL POVOADO VINTE MIL

CARRASCO BONITO TOCANTINS.

ÁREA 4526m²

ART:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	PESO DO ITEM
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	PROJETO	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.305,38	100,00%	7.305,38	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	7.305,38	1,78%
3.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO	24.922,77	20,00%	4.984,55	20,00%	4.984,55	30,00%	7.476,83	30,00%	7.476,83	24.922,77	6,07%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	328.735,98	20,00%	65.747,20	20,00%	65.747,20	30,00%	98.620,79	30,00%	98.620,79	328.735,98	80,11%
5.0	DRENAGEM	47.664,73			50,00%	23.832,36	25,00%	11.916,18	25,00%	11.916,18	47.664,73	11,62%
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1.743,17	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.743,17	1.743,17	0,42%
EVOLUÇÃO		ACUMULADO	19,02%	78.037,13	23,04%	94.564,11	28,76%	118.013,81	29,18%	119.756,98		
TOTAL GERAL		410.372,03	19,02%	78.037,13	42,06%	172.601,25	70,82%	250.840,00	100,00%		410.372,03	

Tatiane Ribeiro Silva
DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI
CNPJ: 18.918.962/0001-90

MEMÓRIA E CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90 PRAÇA ULISSES Nº100 CENTRO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO
OBRAS: RUA - RUA 02 E RUA PRINCIPAL POVOADO VINTE MIL
LOCAL: CARRASCO BONITO TOCANTINS
MUNICÍPIO: 4526m²
ÁREA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA	QUANT.
1.0	PROJETO			
1.1	Projetos	cl	pavimentação e sinalização hor. E vert.	1
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,60 x 3,00 m	4,80
2.2	Serviços topográficos	m²	Comprimento x largura + 0,15cm pl cada lado ver relação das ruas	4.745,00
2.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	6,00x6,00	36,00
2.4	Instalações provisórias de água e energia, instalações de água e energia para ligar beletrinas	mês	Instal. De água e energia durante 3 meses	3,00
3.0	TERRAPLAGEM - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO			
3.1	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE			
3.1.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria para limpeza Utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP	m³	Área 47,45 x 0,1m	474,50
3.1.2	Transporte local com caminhão basculante 6m³ rodovia com revestimento primário DMT = 6,00km	m³.km	Volume de 474,5 x 15% Empolamento x 6km	152,68
3.1.3	Escavação e carga de material de jazida para aterro e regularização	m³	Vol. Para regularização do subleito	474,50
3.1.4	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando trator de esteiras	m²	Vol. Escavação 474,5m³ + 0,8 Altura útil jazida	593,13
3.1.5	Transporte de material de jazida para aterro e regularização	m³.km	Vol. Escavação x 15% Empolamento x 3km	1.565,85
3.1.6	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm esp.	m²	Comprimento x largura + 0,15cm pl cada lado ver relação das ruas	4.745,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO			
4.1	Estabilização granulométrica de base sem mistura GC 100% PI esp 8cm	m³	Área 47,45m² x 0,2 Esp. Da base	265,53
4.2	Revestimento em bloquetes 30x30 com e=8cm em colchão de areia = 6cm	m²	Área 4526m² ver relação das ruas	4.526,00
5.0	DRENAGEM			
5.1	Mio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x800cm, e pintura na cor branca com cal.	m	1460m	1.460,00
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL			
6.1	Sinalização Horizontal linha elevada 10 cm ao nível da rua	m²	14	14,00
6.2	Placa "PARE" R-01 fornecimento e assentamento	un	3	3,00
6.3	Placa "VEL. MAX" R-19 40KM fornec. e assentamento	un	1	1,00
6.4	Placa "SENTIDO CIRCUL." R-24 A fornec. e assent.	un	2	2,00
6.5	Placa de identificação de vias	un	2	2,00

parametros			
DMT terraplagagem	6,00 m³.km		
DMT pavimentação	3,00 m³		
Esp. Limpeza	0,1 m		
Altura útil jazida	0,8 x	÷	
Empolamento	15,00 km		1,1
Esp. Escavacao	0,1 %		
Área	m²		
Esp. Da base	0,2		
Volume de			
Vol. Escavação	DMT		
ver relação das ruas			

PREF. M. C8 - TO
PROC. n° 188 91
FLS n°
Ass:

Tatiane Ribeiro Silva
DIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI
CNPJ: 18.918.962/0001-90





