

**ANEXO – XII
PROPOSTA COMERCIAL**

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome de Fantasia: DIAS E RIBEIRO DISTRIBUIDORA

Razão Social: DIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI

CNPJ: 18.918.962/0001-90

Endereço: Rua Brasil nº 01

Bairro: Boa Vista

Cidade: SAMPAIO-TO

E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com

CEP: 77.980-000

Telefone: (63) 9938-7002

Fax: (63)

Banco: **BRADESCO S.A** Conta: **111-100-0**

Agência: **6907-8**

Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO SILVA

Rg.: SSP – TO

CPF: 011.483.733-30

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a : Contratação de ME/EPP equiparada na forma da Lei para a Execução de Obras de Pavimentação de vias urbanas em bloquetes no Povoado Centro dos Firminos, distrito de Carrasco Bonito/TO, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro e especificações contidas no Edital, em atenção ao Processo Licitatório nº 25/2020, Tomada de Preço nº 02/2020, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta é de R\$ **131.687,56 (cento e trinta um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total das obras é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

SAMPAIO - TO, em 08 de abril de 2020.


TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF: 011.483.733-30
T.R. SILVA-ME
CNPJ: 18.918.962/0001-90

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E CALÇADA
 LOCAL: FIRMINO/20 MIL
 MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
 ÁREA: 1196m²
 ART:

De calçamento em bloco sextavado de concreto 30x30 e 10 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR		COD. SINAPI	PESO
				UNIT.	TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	140,00	840,00	74209/001	4,20%
1.2	Serviços topográficos	m ²	660,00	1,29	851,40	78.472	
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	12,00	150,00	1.800,00	74210/001	
1.4	Instalações provisórias de água e energia	mês	3,00	350,00	1.050,00		
	SUB-TOTAL DO ITEM				4.541,40		
	BDI %		21,73		986,85		
	TOTAL DO ITEM				5.528,25		
2.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO						
2.1	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE						
2.1.1	Escavação e carga de material de 1a categoria para limpeza Utilizando trator de esteiras de 110 a 160	m ³	66,00	11,00	726,00	74151/001	4,62%
2.1.2	Transporte local com caminhão basculante 6m ³ rodovia com revestimento primário DMT = 6,00km	m ³ xkm	152,68	4,00	610,72	72.856	
2.1.3	Escavação e carga de material de jazida para aterro e regularização	m ³	66,00	6,00	396,00	74151/001	
2.1.4	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando trator de esteiras	m ²	82,50	5,00	412,50	73859/001	
2.1.5	Transporte de material de jazida para aterro e regularização	m ³ xkm	217,80	4,00	871,20	72.856	
2.1.6	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm esp.	m ²	660,00	3,00	1.980,00	72.961	
	Instalação de bueiro simples R/0,80	m	-	-	-		
	SUB-TOTAL DO ITEM				4.996,42		
	BDI %		21,73		1.085,72		
	TOTAL DO ITEM				6.082,14		
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Estabilização granulométrica de base sem mistura GC 100% PI esp 8cm	m ³	265,53	6,00	1.593,18	72.910	70,02%
3.2	Revestimento em bloquetes 30x30 com e=8cm em colchão de areia = 6cm	m ²	1.196,00	62,00	74.152,00	74147/001	
	SUB-TOTAL DO ITEM				75.745,18		
	BDI %		21,73		16.459,43		
	TOTAL DO ITEM				92.204,61		
4.0	DRENAGEM						
4.1	Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x800cm, e pintura na cor	m	366,00	36,44	13.337,04	74223/001	21,17%
		m			-		
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	200,00	47,80	9.560,00	73892/001	



		SUB-TOTAL DO ITEM	22.897,04		
	BDI %	21,73	4.975,53		
		TOTAL DO ITEM	27.872,57		
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL				
5.1	Sinalização Horizontal tinta semirefletiva	m²	38,00	-	-
5.2	Placa "PARE" R-01 fornecimento e assentamento	und	150,00	-	sicro 4 s 06 200 01
5.3	Placa "VEL. MAX" R-19 40KM fornec. e assentament	und	150,00	-	sicro 4 s 06 200 01
5.4	Placa "SENTIDO CIRCUL." R-24 A fornec. e assent.	und	150,00	-	sicro 4 s 06 200 01
5.5	Placa de Identificação de vias	und	150,00	-	sicro 4 s 06 200 01
		SUB-TOTAL DO ITEM	-		
	BDI %	21,73	-		
		TOTAL DO ITEM	-		
	SUB - TOTAL SEM BDI				
			108.180,04		
	BDI 21,73%		23.507,52		
	PROJETO		-		
	TOTAL GERAL		131.687,56		100,00%