




SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

ANEXO – VIII

RESUMO DE PROPOSTA COMERCIAL



Processo nº 112/2023

Tomada de Preços nº 03/2023

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a Contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de construção de infraestrutura do espaço público de lazer no município de Carrasco Bonito – TO, convênio nº 921654/2021, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

V. G. S. CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.475.367/0001-73, com sede na Rua Dom Pedro I, nº 555, Bairro Santa Rita, Augustinópolis TO, CEP: 77960-000. Telefone: 63 3456-1668 - E-mail: samuconstrucoes@hotmail.com.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco da Amazônia: Conta nº: 70690 Agencia n: 0167

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

VAGNO GONZAGA DE SOUSA, brasileiro, casado, empresário, nascido na cidade de São Sebastião do Tocantins TO, portador da cédula de identidade nº 001136/0-5 CRC/TO e inscrito no CPF sob nº 386.992.221-49, residente e domiciliado na Rua João Amaro, nº 10, Bairro Santa Rita, Augustinópolis TO CEP: 77960-000.

O valor total desta proposta é de **R\$ 922.642,37 (Novecentos e vinte e dois mil seiscientos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total das obras é de 04 (quatro) meses, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 – Bairro Santa Rita – Augustinópolis – TO.
CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com



SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73


PREF. M. CO - TO	112
PROG. n°	
PLS n°	1319
Ass:	

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Declaramos que foram examinados todos os elementos fornecidos pela PREFEITURA DE CARRASCO BONITO, não havendo nenhuma dúvida sobre os trabalhos a executar;

Atenciosamente,

Augustinópolis – TO, 24 de novembro de 2023.




V. G. S. CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ sob nº 08.475.367/0001-73
VAGNO GONZAGA DE SOUSA
CPF sob nº 386.992.221-49

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 – Bairro Santa Rita – Augustinópolis – TO.

CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.

E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com





SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 - Bairro Santa Rita - Augustinópolis - TO.
CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PREF. M. CS - TO 112
PROG. nº _____
PLS nº _____
Ass: _____

DE:	VGS CONSTRUÇÕES LTDA	BDI 01	24,23%
PARA:	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO	BDI 02	16,80%
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO		

DATA 05/07/2023									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI (R\$))	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER									
1.1			ADM LOCAL						26.991,72
1.1.1	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENCARREGADO - INTEGRAL) E ENGENHEIRO (8h SEM)	MÊS	4,00	5.431,80	24,23%	6.747,93	26.991,72
1.2			CANTEIRO DE OBRAS						3.474,48
1.2.1	Composição	002	CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER	MÊS	4,00	869,20	24,23%	868,62	3.474,48
1.3			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO						9.999,74
1.3.1	SICRO	21	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	UNID	2,00	4.023,46	24,23%	4.999,37	9.999,74
1.4			SERVIÇOS PRELIMINARES						8.261,09
1.4.1	Composição	003	PLACA DE OBRAS 3 x 1,5 m - ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	1.614,54	24,23%	2.006,75	2.006,75
1.4.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	9.434,10	0,36	24,23%	0,45	4.245,34
1.5			TERRAPLENAGEM						78.416,66
1.5.1	SINAPI	101148	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.961,90	12,50	24,23%	15,53	45.986,30
1.5.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.961,90	8,09	24,23%	10,06	29.796,71
1.5.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.484,65	0,34	24,23%	0,42	623,55
1.6			IRRIGAÇÃO						20.967,72
1.6.1	SINAPI	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	40,31	71,78	24,23%	89,14	3.560,65
1.6.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	M3	42,48	21,24	24,23%	26,38	1.120,82
1.6.3	SINAPI-I	96378	TUBO PVC PBA JET, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR5647)	M	286,68	20,69	24,23%	25,70	7.419,07
1.6.4	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	286,68	0,81	24,23%	1,01	291,56
1.6.5	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	36,40	24,23%	45,21	632,94
1.6.6	SINAPI-I	3625	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	8,00	12,27	24,23%	15,24	121,92
1.6.7	SINAPI-I	7046	TE, PVC PBA, BBS, 80 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	14,00	20,48	24,23%	25,41	355,74
1.6.8	SINAPI-I	1845	CURVA PVC PBA, JE, FB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UN	7,00	30,43	24,23%	37,80	264,60
1.6.9	SINAPI	97983	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	14,00	373,77	24,23%	464,33	6.500,82
1.7			ILUMINAÇÃO						171.686,87
1.7.1	Composição	013	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 250W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADP - SINAPI 100602	UNID	18,00	2.868,23	24,23%	3.500,46	64.908,64
1.7.2	SINAPI	97982	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	40,00	193,08	24,23%	239,87	9.594,80
1.7.3	Composição	016	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 4 UNIDADES DE LUMINÁRIAS DE LED 350W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADP - SINAPI 100602	UNID	6,00	3.373,41	24,23%	4.190,78	25.144,68
1.7.4	SINAPI	91932	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.148,20	13,30	24,23%	16,52	52.008,26
1.7.5	SINAPI	91927	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	756,10	3,87	24,23%	4,80	3.629,28
1.7.6	SINAPI	91934	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,80	21,36	24,23%	26,56	711,80
1.7.7	SINAPI	97967	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	327,70	8,34	24,23%	10,36	3.394,97
1.7.8	SINAPI	97968	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	307,20	11,89	24,23%	14,77	4.537,34
1.7.9	SINAPI	97969	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	221,70	17,59	24,23%	21,85	4.944,14
1.7.10	SINAPI	97970	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	87,50	22,63	24,23%	28,11	2.459,62
1.7.11	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	202,63	24,23%	251,97	251,97
1.7.12	SINAPI-I	39489	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	2,00	66,77	24,23%	83,67	173,34
1.7.13	Composição	014	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	66,59	24,23%	83,20	85,20
1.7.14	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	86,41	24,23%	106,83	109,83
1.7.15	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,78	24,23%	14,63	14,63
1.7.16	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,39	24,23%	15,39	30,78
1.7.17	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,64	24,23%	16,94	16,94
1.7.18	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,15	24,23%	18,82	18,82
1.7.19	Composição	015	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADP SINAPI 93658	UNID	1,00	24,82	24,23%	30,83	30,83
1.8			GUÍAS E MEIO-FIO						74.745,94
1.8.1	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUÍA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	154,88	55,94	24,23%	69,49	10.762,61
1.8.2	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUÍA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X60X6X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.197,43	41,24	24,23%	51,23	61.344,33
1.8.3	SINAPI	102499	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUÇAU) AF_05/2021	M	1.352,31	1,57	24,23%	1,96	2.637,00
1.9			BLOCO INTERTRAVADO						249.897,42
1.9.1	Composição	017	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. ADP - SINAPI 92396	M2	2.877,86	74,85	24,23%	92,94	249.897,42
1.10			PISO CIMENTADO						54.352,13
1.10.1	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	567,35	77,12	24,23%	96,80	54.352,13

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center with a diagonal line through it, and a signature on the right.



SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73
 Rua Santa Rita, 100 - Agostinho - TO
 CEP: 76.418-56
 Fone: (61) 3455-0061 / 3455-9997 2507 VIVO / 0800 99995 2153 Claro
 E-MAIL: samuconstrucao@hotmail.com

DE:

VGS CONSTRUÇÕES LTDA

PARA:


PREFEITURA DE CARRASCO BONITO

ASSUNTO:

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
ITEM	TOTAL DO ITEM	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12						
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1.1. ADMA LOCAL	R\$ 26.991,72	2,53%	R\$ 3.711,36	13,75%	R\$ 3.711,36	13,75%	R\$ 3.711,36	13,75%	R\$ 3.711,36	13,75%	R\$ 3.711,36	13,75%	R\$ 3.711,36	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.2. CANTIERO DE OBRAS	R\$ 3.474,48	0,38%	R\$ 4.777,74	13,75%	R\$ 4.777,74	13,75%	R\$ 4.777,74	13,75%	R\$ 4.777,74	13,75%	R\$ 4.777,74	13,75%	R\$ 4.777,74	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.3. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 9.996,74	1,08%	R\$ 4.998,37	50,00%	R\$ 4.998,37	50,00%	R\$ 4.998,37	50,00%	R\$ 4.998,37	50,00%	R\$ 4.998,37	50,00%	R\$ 4.998,37	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.251,09	0,68%	R\$ 2.511,29	100,00%	R\$ 2.511,29	100,00%	R\$ 2.511,29	100,00%	R\$ 2.511,29	100,00%	R\$ 2.511,29	100,00%	R\$ 2.511,29	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.5. TERRAPLENAGEM	R\$ 76.418,56	8,28%	R\$ 6.418,56	100,00%	R\$ 6.418,56	100,00%	R\$ 6.418,56	100,00%	R\$ 6.418,56	100,00%	R\$ 6.418,56	100,00%	R\$ 6.418,56	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.6. IRRIGAÇÃO	R\$ 20.567,72	2,23%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.7. ILUMINAÇÃO	R\$ 171.865,87	18,63%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.8. GUIAS E MEIO FIOS	R\$ 74.743,94	8,10%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.9. BLOCO INTERTRAVADO	R\$ 248.987,42	26,99%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.10. PISO CIMENTADO	R\$ 54.352,13	5,89%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.11. ACESSO EM DESNÍVEL	R\$ 34.842,38	3,75%	R\$ 34.842,38	100,00%	R\$ 34.842,38	100,00%	R\$ 34.842,38	100,00%	R\$ 34.842,38	100,00%	R\$ 34.842,38	100,00%	R\$ 34.842,38	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.12. PISO TÁIL	R\$ 12.876,60	1,40%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.13. GRAMADO	R\$ 89.884,56	9,66%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.14. ESTRUTURA EM MADEIRA	R\$ 28.889,53	3,04%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.15. EQUIPAMENTO ESPORTIVO	R\$ 13.058,84	1,42%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.16. ENCHIMENTOS	R\$ 17.289,04	1,87%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.17. ACESSÓRIOS	R\$ 33.951,75	3,68%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	0,00%	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL GERAL COM IPI	R\$ 992.242,37	100,00%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL ACUMULADO:	R\$ 992.242,37	100,00%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	2,66%	R\$ 26.494,50	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVENBRO DE 2023.



REPRESENTANTE LEGAL
VAGNER GONÇALVES DE SOUSA
 VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73




PREF. M. C.B - TO

PROG. Nº

FLS. Nº

Ass:

[Handwritten signature]



SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 – Bairro Santa Rita – Augustinópolis – TO.
CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PREF. M. CB - TO

PROC. nº _____


PLS nº _____

Ass: _____

DE:	VGS CONSTRUÇÕES LTDA
PARA:	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	37,80%	37,80%	17,80%	17,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0	17,87%	0
B2	Feriados	3,94%	0	3,94%	0
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%	0,92%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,44%	0	1,44%	0
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	11,97%	9,06%	11,97%	9,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,13%	18,81%	48,13%	18,81%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,71%	5,08%	6,71%	5,08%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,26%	1,71%	2,26%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,50%	3,40%	4,50%	3,40%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,43%	0,56%	0,43%
C	Total	14,19%	10,74%	14,19%	10,74%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,19%	7,11%	8,57%	3,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%	0,57%	0,43%
D	Total	18,79%	7,56%	9,14%	3,78%
TOTAL(A+B+C+D)		118,91%	74,91%	89,26%	51,13%

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.


 REPRESENTANTE LEGAL
VAGNER GONZAGA DE SOUSA
 VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73



PREP. M. C. S. - TO
 PROC. n° _____
 FLS n° _____
 Ass: _____

SAMU CONSTRUÇÕES
 VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73
 END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 - Bairro Santa Rita - Augustinópolis - TO.
 CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
 E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

PROponente: PREFEITURA DE CARRASCO BONITO
 TIPOLOGIA DE OBRA: Construção de Rodovias e Ferrovias

Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,80	4,67	4,01	4,50
2	Lucro	6,64	8,69	7,30	8,54
3	Despesas Financeiras	1,02	1,21	1,11	1,20
4	Seguro e Garantia	0,32	0,74	0,40	0,74
5	Risco	0,50	0,97	0,56	0,90
6	TRIBUTOS				6,15
6.1	ISS (**)	Conforme legislação específica			2,50
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI SEM DESONERAÇÃO	19,60	24,23	20,97	24,23
7.1	Desoneração	Sem Alíquota de desoneração			0,00
7.2	BDI DA OBRA				24,23

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

REPRESENTANTE LEGAL
 VAGNO GONZAGA DE SOUSA
 VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73

 SAMU CONSTRUÇÕES VGS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 08.475.367/0001-73	VGS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 08.475.367/0001-73 END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 - Bairro Santa Rita - Augustinópolis - TO. CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro. E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO SEM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

PROponente: PREFEITURA DE CARRASCO BONITO
 TIPOLOGIA DE OBRA: Construção de Rodovias e Ferrovias

Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e cicloviárias; metrô e VLT.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,80	4,67	4,01	3,45
2	Lucro	6,64	8,69	7,30	3,73
3	Despesas Financeiras	1,02	1,21	1,11	0,85
4	Seguro e Garantia	0,32	0,74	0,40	0,48
5	Risco	0,50	0,97	0,56	0,85
6	TRIBUTOS				6,15
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			2,50
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI SEM DESONERAÇÃO	19,60	24,23	20,97	16,80
7.1	Desoneração	Sem Alíquota de desoneração			0,00
7.2	BDI DA OBRA				16,80

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, COFINS e ISS);

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

Vagner Gonçalves de Sousa
 REPRESENTANTE LEGAL
 VAGNO GONÇALVES DE SOUSA
 VGS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 08.475.367/0001-73

[Handwritten signature]



SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 - Bairro Santa Rita - Augustinópolis - TO
CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PREF. M. CB - TO


PROC. Nº: _____

FL. Nº: _____

Ass: _____

DE:	VGS CONSTRUÇÕES LTDA
PARA:	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	
COMPOSIÇÃO	005	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE AGRONÔMICO.	M2		1,81	1,95	
SINAPI-I	3123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	KG	0,14	3,56	3,56	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0631000	16,46	18,14	
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0158000	18,84	20,85	
COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRAS 3 x 1,5 m - ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		1.602,62	1.614,60	
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,5	250,00	250,00	
SINAPI-I	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12	19,10	19,10	
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	6	23,69	23,69	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,28	24,84	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,63	25,22	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,46	18,14	
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENCARREGADO - INTEGRAL) E ENGENHEIRO (6h SEM)	MÊS		6.135,52	6.988,38	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.453,55	5.057,04	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	16.819,72	19.313,49	
COMPOSIÇÃO	004	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - ADAP 92396	M2		109,92	110,78	
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	130,00	130,00	
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098000	116,97	116,97	
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,0041000	92,95	92,95	
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015000	22,46	25,02	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015000	16,46	18,14	
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,97	9,97	
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967000	0,66	0,66	
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038000	10,83	10,83	
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0970000	1,05	1,05	
COMPOSIÇÃO	002	CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER	MÊS		699,21	699,21	
SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1	699,21	699,21	
COMPOSIÇÃO	007	ESCADARIA EM ALVENARIA DE TUIJO 9X14X19cm DEITADO COM 8,80m DE LARGURA X 3,60m DE COMPRIMENTO PARA TRANSIÇÃO ENTRE DESNÍVEIS COM COTAS DE +0,15m À -1,95m, PERFAZENDO ALTURA TOTAL DE 2,10m - DEGRAUS COM ESPELHOS DE 17,5cm COM REBOCO DE 2,5cm E PROFUNDIDADE DE 30cm - PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 6cm. INCLUSO PINTURA COM TINTA PISO NA COR CONCRETO - 2 DEMÃOS	UND		9.190,94	9.680,76	
SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	14,4	52,24	55,22	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,00048	65,11	71,76	
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	21,12	31,73	32,91	
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,68	133,84	141,97	
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,9008	799,78	822,06	
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	18,48	6,06	6,53	
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	18,48	36,46	38,47	
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,16	19,18	20,17	
COMPOSIÇÃO	008	CORRIMÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 50mm - PINTADO EM DUAS DEMÃOS NA COR AZUL DEL REI - INCLUSO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO COM BASES EM ESTACAS DE CONCRETO DE Ø20CM X 50cm DE PROFUNDIDADE - ADP SINAPI 99855	UND		1.382,41	1.420,70	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,03404	36,59	36,59	
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (N. 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	8,75679	113,35	113,35	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,62078	18,93	20,95	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,06748	22,46	25,02	
COMPOSIÇÃO	009	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101173	M	1,5	44,24	46,88	



SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,65061603	9,52	9,71
COMPOSIÇÃO	009	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101173	M		44,24	46,88
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48600000	22,63	25,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66500000	16,46	18,14
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,04300000	518,95	525,01
COMPOSIÇÃO	011	PERGOLADO DE MADEIRA 18X3,65m COM 30 VIGAS TRANSVERSAIS E DUAS LONGITUDINAIS, COM 12 PILARES - EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E TRATADA COM POLISTEIN COM FILTRO ULTRA VIOLETA. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		22.095,85	22.610,92
SINAPI-I	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	44,1	168,67	168,67
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	39,6	82,50	82,50
SINAPI-I	35272	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	114,975	45,83	45,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	21,34	23,75
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	18,79	20,82
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	114,87	2,04	2,20
SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	114,87	27,67	29,72
COMPOSIÇÃO	012	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101175	M	15,6	70,72	76,08
COMPOSIÇÃO	012	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101175	M		76,72	76,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10300000	22,63	25,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33000000	16,46	18,14
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,046	518,95	525,01
COMPOSIÇÃO	013	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 250W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622	UND		2.879,45	2.898,23
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	3	32,12	32,12
COTAÇÃO	003	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200 W , INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UND	2	237,59	237,59
SINAPI	5928	CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	261,68	264,32
SINAPI-I	14164	DIÂMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	2.009,86	2.009,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	19,28	21,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	25,23	28,19
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	125,89	127,85
COMPOSIÇÃO	014	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		67,58	68,59
SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1	21,36	21,36
SINAPI-I	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1	37,33	37,33
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,28	21,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,23	28,19
COMPOSIÇÃO	015	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADP SINAPI 93659	UND		23,86	24,82
SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	23,86	24,82
COMPOSIÇÃO	016	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 4 UNIDADES DE LUMINÁRIAS DE LED 350W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622	UND		3.354,63	3.373,41
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	3	32,12	32,12
COTAÇÃO	003	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200 W , INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UND	4	237,59	237,59
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	261,68	264,32
SINAPI-I	14164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	1	2.009,86	2.009,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	19,28	21,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	25,23	28,19
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	125,89	127,85
COMPOSIÇÃO	017	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. ADP - SINAPI 92396	M2		73,28	74,85
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680000	130,00	130,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00980000	116,97	116,97
COTAÇÃO	004	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR, 20 CM X 10 CM, E = 4 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,03000000	48,00	48,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37250000	22,46	25,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37250000	16,46	18,14
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00410000	9,97	9,97
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,18210000	0,66	0,66
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,04910000	10,83	10,83
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,13710000	1,05	1,05

PRGP. B. C8 - TO	
PROG. n°	112
FLS n°	1328
Ass:	

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.


REPRESENTANTE LEGAL
VAGNO GONZAGA DE SOUSA
VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73





SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 – Bairro Santa Rita – Augustinópolis – TO.
CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PREF. M. CB - TO

PROG. Nº _____

PLS Nº _____

Ass: _____


DE:	VGS CONSTRUÇÕES LTDA
PARA:	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

DATA 05/07/2023

EVENTOS

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos
1.1.	ADM LOCAL	R\$ 26.991,72
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.474,48
1.3.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 9.996,74
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.251,09
1.5.	TERRAPLENAGEM	R\$ 76.418,56
1.6.	IRRIGAÇÃO	R\$ 20.567,72
1.7.	ILUMINAÇÃO	R\$ 171.865,87
1.8.	GUIAS E MEIO FIOS	R\$ 74.743,94
1.9.	BLOCO INTERTRAVADO	R\$ 248.987,42
1.10.	PISO CIMENTADO	R\$ 54.352,13
1.11.	ACESSO EM DESNÍVEL	R\$ 34.642,38
1.12.	PISO TÁTIL	R\$ 12.876,60
1.13.	GRAMADO	R\$ 89.084,56
1.14.	ESTRUTURA EM MADEIRA	R\$ 28.089,53
1.15.	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	R\$ 13.058,84
1.16.	ENCHIMENTOS	R\$ 17.289,04
1.17.	ACESSÓRIOS	R\$ 33.951,75


AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.



REPRESENTANTE LEGAL
VAGNO GONZAGA DE SOUSA
VGS CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73





DE:	VGS CONSTRUÇÕES LTDA
PARA:	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

[illegible]

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

REPRESENTANTE LEGAL
VAGNO GONZAGA DE SOUSA
VGS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.475.357/0001-73



SAMU CONSTRUÇÕES

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 – Bairro Santa Rita – Augustinópolis – TO.
CONTATO: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro.
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PREF. M. C. B. - TO

PROG. N°

PLS n° 1331

Ass:

DE: VGS CONSTRUÇÕES LTDA

PARA: PREFEITURA DE CARRASCO BONITO

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO											
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO											
DMT - (Imperatriz - MA -											
Custo de Mobilização e Desmobilização											
1	Equipamentos	Origem	Destino	Dist. km	Vel. km/h	Qtd	k	FU	CHP	Preço Total	
1.1	VEICULO TRANSPORTADOR										
MOBILIZAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DA OBRA DE MANUTENÇÃO											
E9666	PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	0,50	432,4870	653,77	
E9666	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	0,50	432,4870	653,77	
E9605	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	1	0,50	265,7454	200,85	
E9666	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	1,00	432,4870	1.307,55	
E9666	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	1,00	432,4870	1.307,55	
										4.123,49	
										Total Mobilização	
										4.123,49	

$$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

K= O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem
FU= representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores. Dist. Km = considera a distância de mobilização e desmobilização da origem ao destino

AUGUSTINÓPOLIS - TO, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

Vagno Gonzaga de Sousa

REPRESENTANTE LEGAL
VAGNO GONZAGA DE SOUSA
VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.