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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
868649/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 316.124,26 131.367,32 447.491,58

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias EXECUÇÃO DE OBRA
Análise Concluída 

/ A Licitar
m² LOTE 1 301.940,69 125.473,26  - 427.413,95

2. Gerenciamento Gerenciamento ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Análise Concluída 

/ A Licitar
%CT LOTE 1 12.700,05 5.277,58  - 17.977,63

3.
Elaboração de 

estudos e projetos
Elaboração de estudos e projetos PLANEJAMENTO

Licitado / Em 
Execução

un LOTE 1 1.483,52 616,48  - 2.100,00

4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -
8.  -  -  -  -
9.  -  -  -  -
10.  -  -  -  -

316.124,26 131.367,32  - 447.491,58
( 70,64% ) ( 29,36% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Cargo: Prefeito Municipal

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1054513-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO CARRASCO BONITO TOCANTINS

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO MCIDADES (CENTRO DOS FIRMINOS)

quarta-feira, 1 de junho de 2022

CARRASCO BONITO TOCANTINS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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