

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ sob n.º 22.165.924/0001-80
NIRE 21102049081

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	250
Ass:	

JESSICA FERREIRA COSTA, brasileira, solteira, empresária, natural de Jacundá – PA, nascida no dia 24/10/1995, inscrita no CPF 056.818.913-21 e RG 038730932010-1 SESP – MA, residente e domiciliado em Imperatriz – MA, à Rua Dr. Itamar Guará, S/N Bairro Maranhão Novo, CEP 65903-077, resolve Alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI**, sediada na Rua São Francisco, 1262, Centro, Açailândia – MA, CEP 65930-000, registrada sob o NIRE 21102049081, CNPJ 22.165.924/0001-80 mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se neste ato o endereço, passando para Avenida Tereza Raposo, 08, Quadra 06, Lote 08, Loteamento Morada do Sol, Açailândia – MA, CEP: 65930-000

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA - SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa girará sob o nome empresarial **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI**, e terá sede e domicílio na Avenida Tereza Raposo, 08, Quadra 06, Lote 08, Loteamento Morada do Sol, Açailândia – MA, CEP: 65930-000 (art.997,II,CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País. (art.980-A).

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto será:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ sob n.º 22.165.924/0001-80
NIRE 21102049081**

PREF. M. CB - TO	
PROC. n.º	54
FLS n.º	251
Ass:	

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

CLÁUSULA QUARTA – A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA – A administração da empresa será exercida por sua titular **JESSICA FERREIRA COSTA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SETIMA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará ao administrador quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA NONA – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ sob n.º 22.165.924/0001-80
NIRE 21102049081**

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	252
Ass:	

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. - (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro de Governador Açaílândia - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Açaílândia – MA, 14 de fevereiro de 2022

JESSICA FERREIRA COSTA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	253
Ass:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05681891321	JESSICA FERREIRA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 12:15 SOB N° 20220193215.

PROTOCOLO: 220193215 DE 14/02/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201913263. CNPJ DA SEDE: 22165924000180.

NIRE: 21600172098. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2022.

BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI979982005





Jessica Ferreira Costa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 038730932010-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/12/2018

NOME JESSICA FERREIRA COSTA

FILIAÇÃO ELIAS DA SILVA COSTA E DORILENE BARBOSA FERREIRA

NATURALIDADE JACUNDA - PA DATA DE NASCIMENTO 24/10/1995

DOC ORIGEM NASC. N.28354 FLS.200V LIV.A43

CPF 056818913-21

SAO LUIS-MA P-356

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 116 DE 29/08/83

VIA-02

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA

Rua Simplicio Moreira nº 825, Bairro Centro CEP: 65.301-490 - Imperatriz/MA - Fone: (99) 3525-3552

www.cartorio7itz.com.br | Tabela: Guiomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia repográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé Imperatriz, 18/05/2022 11:04:56 29228



Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente

Selo: AUTENT0299187574RZ3WHDUB5984 - Ato: 13.18

Emol.:R\$5,14 FERC:R\$0,15 FADEP:R\$0,20 FEMP:R\$0,20 Total:R\$5,69

Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>

Katherine Farias de Sousa Silva
Escrevente Autorizada
Poder a IN 1112 de 04/05/2020
Cartório Extrajudicial de Imperatriz-MA

PREF. M. CB - TO

PROC. n°

FLS n° 54

Ass: 254



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. M. CB - TO 54
PROC. n° _____
FLS n° 255
Ass: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.165.924/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BETA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TEREZA RAPOSO	NÚMERO 08	COMPLEMENTO QUADRA06 LOTE 08
---------------------------------------	---------------------	--

CEP 05.930-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BETA CONSTRUTORA100@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8276-0328
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/06/2022** às **13:57:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	256
Ass:	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.165.924/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV TEREZA RAPOSO	NÚMERO 08	COMPLEMENTO QUADRA06 LOTE 08
---------------------------------------	---------------------	--

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO MORADA DO SOL	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BETACONSTRUTORA100@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8276-0328
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/06/2022** às **13:57:56** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	257
Ass:	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/06/2022 15:08:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
CNPJ: **22.165.924/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PREF. M. CS - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	258
Ass:	

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Estado do
Maranhão
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

PREF. M. CB - TO 54
PROC. n° _____
FLS n° 259
Ass: _____
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.165.924/0001-80 Inscrição Estadual: 12.461233-4

Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCAAA+AES EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE TEREZA RAPOSO

Número: 8 Complemento: QUADRA06 LOTE 08

Bairro: LOTEAMENTO MORADA DO SOL

Município: ACAILANDIA UF: MA

CEP: 65930000 DDD: Telefone: 82760328

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/05/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (0810006-0810099-2330302-2330301),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/06/2022**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	260
Ass:	

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

PREF. M. CB - TO

PROC. n° _____

FLS n° _____

Ass: _____

Data 08/06/2022

Hora 13:29:28

Página 1 de 1

Inscrição Municipal: 3300002629 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa.....: Jurídica CPF/CNPJ: 22.165.924/0001-80 Junta Comercial: 21600172098

Nome/Razão Social.....: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: BETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

Endereço: TEREZA RAPOSA, Nº: 08

Bairro: MORADA DO SOL Telefone: 9992094257

Município: AÇAILÂNDIA / MA

Imóvel: 39737 - Inscrição: 39737

Inscrição Estadual: 124612334

Complemento: QUADRA06 LOTE 08

Email: sercontabil@veloxmail.com.br

CEP: 65930000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	05681891321	JESSICA FERREIRA COSTA	100,000	Administrador

Enquadramento

Enquadramento:	EPP	Simplex Nacional:	Sim
Classificação:	Prestador de Serviços	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
38	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - MÉDIO PORTE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
81000100	EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	Nao
81009900	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	Nao
233030100	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	Nao
233030200	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	Nao
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	Nao
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	Nao
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Nao
43180000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	Nao
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	Nao
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Nao
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Nao
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Nao
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	Nao
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	Nao
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	Nao
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Nao
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	Nao
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)	Nao
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Sim
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	Sim
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	Sim
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	Nao
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Sim
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	Nao
492990100	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Nao
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	Sim
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Nao
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Nao
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO	Nao

	ANDAIMES	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	Nao
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Nao
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Nao
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): 9.00 Capital Social: 100.000.000,00
Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²):
Horario de Funcionamento:
Empresa: 39737 - Inscrição: 39737

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	262
Ass:	

Escritório de Contabilidade

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
30/03/2015	//			Ativo	ATIVO

Incluido Em: 08/06/2022 Incluido Por: PAULO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05681891321

DATA: 09/06/2022

HORA: 21:59

PREF. M. OB - TO

PROC. n°

FLS n°

Ass:

INSC. ESTADUAL: 12.461.233-4

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/02/2022

RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 22.165.924/0001-80

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI

NIRE: 21600172098

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 31/03/2015

CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA

UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ

TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: betaconstrutora100@gmail.com

ÁREA UTILIZADA: 60

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65930-000

ENDEREÇO AVE TEREZA RAPOSO

NÚMERO: 8

COMPLEMENTO: QUADRA06 LOTE 08

PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A IGREJA ASSEMBLEIA DE

BAIRRO: LOTEAMENTO MORADA DO SOL

CIDADE: ACAILANDIA

ESTADO: MA

TELEFONE: (99)8276-0328

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO AVE TEREZA RAPOSO

NÚMERO: 08

COMPLEMENTO: QUADRA06 LOTE 08

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: LOTEAMENTO MORADA DO SOL

CIDADE: ACAILANDIA

ESTADO: MA

TELEFONE: (99)8276-0328

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
5	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
10	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
13	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
14	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
15	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
16	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
17	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
18	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
19	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
22	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
23	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
26	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05681891321

DATA: 09/06/2022

HORA: 21:59

PREF. M. CB - TO

PROC. n°

FLS. n°

Ass.

264

54

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
28	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
29	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
30	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
31	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
32	0810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
33	0810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
3274945307	CEZAR MEDEIROS DE SOUSA	3 - CONTADOR
5681891321	JESSICA FERREIRA COSTA	801 - EMPRESARIO
5681891321	JESSICA FERREIRA COSTA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	31/03/2015	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	265
Ass:	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.165.924/0001-80 DUNS®: 94*****25
Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
Nome Fantasia: BETA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/06/2022
FGTS	Validade:	11/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/06/2022
Receita Municipal	Validade:	01/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/06/2022 15:09

CPF: 056.818.913-21 Nome: JESSICA FERREIRA COSTA

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n° 266
Ass:

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
CNPJ: 22.165.924/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:52:19 do dia 12/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2022.

Código de controle da certidão: **24CA.B9C0.6BAC.2851**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	267
Ass:	



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 22.165.924/0001-80

CERTIDÃO Nº: 1364/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
3300002629

Inscrição Municipal:

INICIO DAS ATIVIDADES: 30/03/2015

RUA: RUA: TEREZA RAPOSA, 08, QUADRA06 LOTE 08, CEP - 65930-000

BAIRRO: MORADA DO SOL

CIDADE: ACAILANDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI** que possui o CNPJ: **22.165.924/0001-80** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 01/07/2022

Código de Autenticidade: OAGJ37JWL B

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	268
Ass:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 091252/22

Data da 01/06/2022 19:39:08

Inscrição Estadual: 124612334

CPF/CNPJ: 22165924000180

Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI

Endereço: AVE TEREZA RAPOSO, 8 QUADRA06 LOTE 08 CEP: 65930000 - LOTEAMENTO

Telefone: (99)82760328

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/06/2022 19:39:08



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 021133/22

Data da

29/03/2022 15:54:50

Inscrição Estadual: 124612334

CPF/CNPJ: 22165924000180

Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI

Endereço: AVE TEREZA RAPOSO, 8 QUADRA06 LOTE 08 CEP: 65930000 - LOTEAMENTO

Telefone: (99)82760328

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/03/2022 15:54:50



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
Página	1 de 270
Ass:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Certidão n°: 6164162/2022
Expedição: 21/02/2022, às 19:41:48
Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.165.924/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	
FLS n°	271
Ass:	

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 22.165.924/0001-80**Razão Social:** BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**Endereço:** AV TEREZA RAPOSO 08 QD 06 LT 08 / LOTEA MORADA DO SOL /
ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022**Certificação Número:** 2022051303353138571002

Informação obtida em 16/05/2022 20:38:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDOR CRC

CERTIFICAMOS, que a empresa abaixo citada, atendeu os requisitos exigidos na Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores para inscrição no CADASTRO DE FORNECEDORES desta Prefeitura:

Inscrição CRC nº	018/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI	
NOME FANTASIA: BETA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.000.000,00
CNPJ/CPF: 22.165.924/0001-80 INSC. ESTADUAL: 12.461233-4 INSC. MUNICIPAL: 3300002629	
REPRESENTANTE LEGAL (PROCURAÇÃO, SE NECESSÁRIO): JESSICA FERREIRA COSTA	
ENDEREÇO: AVENIDA TEREZA RAPOSO, Nº 08 BAIRRO: LOTEAMENTO MORADA DO SOL COMPL.: QD 06, LT 08	
CIDADE: AÇAILÂNDIA UF: MA	CEP: 65930-000
TELEFONE: 99 CELULAR: 99 9 9643-1822 FAX:	
E-MAIL PARA COMUNICAÇÕES: betaconstrutora100@gmail.com	
ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00— CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

Documento	Vigente	Entregue	Data de Vigência
01-Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	-	SIM	-
02- Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou	-	-	-
03- Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de Sociedade Comercial. (Acompanhado de cópia documento dos sócios)	-	SIM	-
04- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (dívida ativa da união)	SIM	SIM	10/06/2022
05- Certidão negativa de todos os Tributos Estaduais	SIM	SIM	09/06/2022
06- Certidão negativa de todos os Tributos Municipais	SIM	SIM	01/07/2022
07- Prova de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	SIM	SIM	11/06/2022
08- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	SIM	SIM	20/08/2022
09- Declaração de Capacidade Técnica - (deverá conter o CNPJ da empresa emitente)	-	NÃO EXIGIVEL P/ CRC	-
10- Certidão de Registro da empresa, quando obrigatório na entidade profissional (CREA, CRA, CAU, CRQ...);	SIM	SIM	30/06/2022
11—Certidão de registro de Pessoa Física do responsável técnico (CREA, CRA, CAU, CRQ....)	SIM	SIM	31/03/2023
12- Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Foro	SIM	SIM	11/06/2022
13- Demonstrações contábeis do último exercício-balanço. (Balanço registrado na Junta Comercial)	SIM	SIM	EXERCÍCIO 2021
14- Dados bancários da empresa com comprovante	-	-	-
15- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais (DIC/TE) ou municipais (ALVARÁ ou CERTIDÃO DE CARACTERÍSTICA DE ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA), relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.	-	-	-
16- Atestado de Capacidade Técnica	-	NÃO EXIGIVEL P/ CRC	-

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, ESTANDO CREDENCIADA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM BASE NOS ARTIGOS 27 a 31 DA LEI 8.666/93.


LETÍCIA SILVA DO NASCIMENTO
Membro CPL

Carrasco Bonito/TO, 30 de maio de 2022
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito TO
CONFERE COM ORIGINAL
Certifico, à vista da Lei que a presente Cópia
fotográfica, é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Carrasco Bonito/TO em 30.05.22
Assinatura do Syllor/Carimbo

OBSERVAÇÕES:

O prazo de validade do C.R.C é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (LEI 8.666/93, art. 34).

Em se tratando de RENOVAÇÃO do cadastro, a interessada estará DESOBRIGADA de apresentar o documento seguinte: Contrato Social e RG, desde que certifique, através de declaração, não ter ocorrido nenhuma alteração nos dados neles constantes.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866997/2022

Emissão: 25/05/2022

Validade: 30/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: 274C3

PREF. M. CB - TO 54	
PROC. n°	273
FLS n°	
Ass:	

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 22.165.924/0001-80

Registro: 0005446139

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 14/12/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; 0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA TEREZA RAPOSO, 08, QUADRA 06 LOTE 08, LOTEAMENTO MORADA DO SOL, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000054463DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303782568. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RONALDO SERRA DE SOUSA

Registro: 1103564943

CPF: 238.624.593-49

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866997/2022

Emissão: 25/05/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: 274C3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: 19/05/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JESSICA FERREIRA COSTA

CPF: 056.818.913-21

Função: EMPRESÁRIA

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	274
Ass:	





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 866827/2022
Emissão: 23/05/2022
Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Chave: ba2Wc
PREF. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° 275
Ass: _____

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO SERRA DE SOUSA
Registro: 1103564943
CPF: 238.624.593-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/02/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CLASSIC PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS LTDA
Registro: 0000012439
CNPJ: 17.786.133/0001-38
Data Início: 23/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/11/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
Registro: 0005446139
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Data Início: 23/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 19/05/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GEOMETRIA PROJETOS EIRELI
Registro: 0005401798
CNPJ: 12.147.526/0001-88
Data Início: 15/01/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 27654
FLS n° 276
Ass: _____

Página 1/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO SERRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO SERRA DE SOUSA**
Registro: **1103564943MA** RNP: **1103564943**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00011035649435103910** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2015 Baixada em: 27/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA, 01 Nº:
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NACOES
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 509.162,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01 Nº:
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL ANA JULI
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 01/12/2014 Conclusão efetiva: 01/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO Nº20141201-02, CONCORRENCIA Nº 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013

Número da ART: **00011035649435103710** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/02/2015 Baixada em: 27/11/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA, 01 Nº:
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NACOES
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 509.168,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 20, QUADRA 161 Nº:
Complemento: Bairro: VILA ILDEMAR SUL
Cidade: ACAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 01/12/2014 Conclusão efetiva: 01/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARÇO DE 2013

Número da ART: **MA20180214684** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2018 Baixada em: 05/11/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI-ME**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2020, às 12:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PREF. M. CB - TO	54
PROC. nº	277
FLS nº	
Ass:	

Página 2/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 509.168,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 20, QUADRA 161

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Data de início: 01/12/2014

Conclusão efetiva: 03/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Nº:

Bairro: PARQUE DAS NACOES

UF: MA

CEP: 65930000

Nº:

Bairro: VILA ILDEMAR SUL

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **MA20180214688**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2018

Baixada em: 05/11/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 509.162,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Data de início: 01/12/2014

Conclusão efetiva: 03/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Nº:

Bairro: PARQUE DAS NACOES

UF: MA

CEP: 65930000

Nº:

Bairro: RESIDENCIAL ANA JULIA

UF: MA

CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO N°20141201-02, CONCORRENCIA N° 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N° 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2020, às 12:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	278
Ass:	

Página 3/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804998/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804998/2018
05/11/2018, 13:45
7WYW3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7WYW3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/01/2020, às 12:42.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

PREF. M. CB - TO	54
PROC. n°	279
FLS n°	
Ass:	

Página 4/13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF n° 17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA n° 110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ n° 871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Ana Júlia) de propriedade do município, localizada a Rua do meio, quadra 14, lote 01, Residencial Ana Júlia, referente **contrato n° 2014.1201-01 e concorrência n° 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART n° 5103910**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Outubro/2016, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Outubro de 2016



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 804998/2018, em 05/11/2018 emitida



Certidão n° 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WVWV3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





PREF. M. CB - TO

PROC. n°

FLS n°

Ass:

 CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		No. ART 00011035649435103910  ART Facil 3.2.1	
CONTRATADO			
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA	
3 - Carteira CREA 1103564943XXXX			
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA		5 - Bairro CENTRO	
6 - Cidade ACAILANDIA		7 - UF MA	
8 - CEP 65930000		9 - Telefone 9837381322	
10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com		11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI-ME	
12 - Registro no CREA 0000011894EMMA		13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750	
14 - Bairro CENTRO		15 - Cidade ACAILANDIA	
16 - UF MA		17 - CEP 65930000	
18 - Telefone 9935387088			
CONTRATANTE			
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172	
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01		22 - Bairro PARQUE DAS NACOES	
23 - Cidade ACAILANDIA		24 - UF MA	
25 - CEP 65930000		25.1 - País	
26 - Telefone 991670284			
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172	
29 - Telefone 991670284			
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01		31 - Bairro RESIDENCIAL ANA JULI	
32 - Cidade ACAILANDIA		33 - UF MA	
34 - CEP 65930000			
35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)		36 - Participação Técnica 1 - Individual	
37 - Vinculada a ART		37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0104-EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS	432,08 14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO N720141201-02, CONCORRENCIA N7 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N7 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013			
45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.162,00	45.1-Período da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00
48-Taxa a Recolher R\$ 178,34			
Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.			
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima		Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	 RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349		 ASSINATURA DO CONTRATANTE
Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas. (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização. (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link			
(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal. (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 em



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WYVW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PRESIDÊNCIA DE ACADÊMIA
PLANOJA DE PREÇOS
US\$ AAA 100%

CONCORRÊNCIA 008/2014

Eng. Civil
Prestação de Serviços

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 00000000000000000000
FLS n° 00000000000000000000
Ass: 00000000000000000000

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
1	PM	85422	SERVIÇOS PRELIMINARES E EQUIPAMENTOS	VD	2,07	R\$ 400,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00	4,88%
1.1	SNAP	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPEADOR SUPERFICIAL	m²	1600,00	R\$ 3,40	R\$ 5440,00	R\$ 5440,00	0,19%
1.2	SNAP	74210001	COB. BANHEIRO. COBERTURA EM FIBROCEMENTO 1 MM.	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4521,90	R\$ 4521,90	0,09%
1.3	SNAP	74209001	INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1913,10	R\$ 1913,10	0,08%
1.4	SNAP	74209001	PLACA DE OBRA EM CIMA DE AÇO GALVANIZADO	m	100,00	R\$ 40,86	R\$ 4086,00	R\$ 4086,00	1,20%
1.5	SNAP	74209001	TAPUPE DE CIMA DE MADEIRA COMPRESSADA E-6MM, COM	m	100,00	R\$ 40,86	R\$ 4086,00	R\$ 4086,00	1,20%
1.6	SNAP	73922001	REAPROVETAMENTO DE TAPAS CORREDAS POR ALTERNÂNCIA A CADA 1,50M, SEM	m²	925,00	R\$ 6,57	R\$ 6085,25	R\$ 6085,25	1,05%
2	SNAP	73447	MATERIAL DE FUBREESTRUTURA	m²	99,75	R\$ 78,58	R\$ 7829,35	R\$ 7829,35	1,24%
2.1	SNAP	55835	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	m²	58,56	R\$ 16,99	R\$ 995,27	R\$ 995,27	0,02%
2.2	SNAP	74053001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO	m²	41,56	R\$ 386,51	R\$ 16068,05	R\$ 16068,05	2,99%
3	SNAP	73967001	BRUNDA DE REGULAÇÃO EM ALVENARIA DE TÍTULO	m²	103,95	R\$ 84,76	R\$ 8791,80	R\$ 8791,80	1,32%
3.1	SNAP	73967001	PREPARO MECÂNICO	m²	432,90	R\$ 38,86	R\$ 16820,20	R\$ 16820,20	3,31%
3.2	SNAP	74138005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 30MPa, VARIADO EM BENTONITA	m³	36,10	R\$ 502,94	R\$ 18266,13	R\$ 18266,13	3,57%
3.3	SNAP	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE COLOCÇÃO, SUPORTE, VIGAS E	m²	395,72	R\$ 48,73	R\$ 19281,54	R\$ 19281,54	3,50%
3.4	SNAP	73942002	ARRAMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 3,4 E 6,0MM - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2407,28	R\$ 2407,28	0,47%
3.5	SNAP	74254002	FORNECIMENTO / CORTE / PERDA DE 10% / 10000A /	KG	1692,87	R\$ 1,03	R\$ 1743,86	R\$ 1743,86	2,27%
3.6	SNAP	73942002	PARADEIS E PAINÉIS	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39673,40	R\$ 39673,40	7,79%
3.7	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.1	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.2	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.3	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.4	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.5	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.6	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.7	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.8	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.9	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.10	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.11	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.12	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.13	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.14	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.15	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.16	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.17	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.18	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.19	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.20	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.21	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.22	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.23	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.24	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.25	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.26	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.27	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.28	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.29	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.30	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.31	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.32	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.33	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.34	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.35	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.36	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.37	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.38	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.39	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.40	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.41	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.42	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.43	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.44	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.45	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.46	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.47	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.48	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.49	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.50	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.51	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.52	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.53	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.54	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.55	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.56	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.57	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.58	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.59	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.60	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.61	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.62	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.63	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.64	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.65	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.66	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.67	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.68	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.69	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.70	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.71	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.72	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.73	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.74	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.75	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.76	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.77	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%
4.78	SNAP	73933001	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN. INCLUSIVE	m²	429,73	R\$ 51,87	R\$ 22204,15	R\$ 22204,15	4,36%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
LBS ANA JÚLIA
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte
Eng. Civil
CREA-206320-PA

PREF. M. CB - TO 54
PROC. n°
ELS n° 282
Ass:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYV3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 18.669,33	3,25%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MEDIDA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pl	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SINAPI	6141	BRANCO 1/2" X 30CM	und	20,80	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,18	R\$ 691,34		0,14%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,18%
9.6	SINAPI	6004	PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 36,78	R\$ 257,32		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74148/001	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	und	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,05%
9.9	SINAPI	69061	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	ml	124,80	R\$ 13,96	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74043/001	PARAQUÊ BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,1/2X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 200,75	R\$ 602,25		0,12%
9.16			CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRÃO MÍDIO	und	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.17	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E=3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56		0,27%
9.18	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	und	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.19	SINAPI	73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00	R\$ 62,55	R\$ 1.188,45		0,31%
9.20	SINAPI	74180/001	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.21	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.22	SINAPI	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X80CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,22%
9.23	SINAPI	73735/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08		0,25%
10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 20.466,67	4,02%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pl	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,97		0,47%
10.3	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,35%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X95X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO	und	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,55%
10.5	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.6	SINAPI	PM	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.7	SINAPI	72665	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.9	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E COEFECÇÃO	Vb	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.10	SINAPI	74197/001	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,80X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	und	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,23%
10.11	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,00M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO	und	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,36%
11			PINTURA					R\$ 81.324,04	12,84%
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOIS	m²	2121,36	R\$ 11,84	24.892,63		4,85%



PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS. n° 28354
Ass: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNIA
PLANILHA DE PREÇOS
URB. ANA JULIA

CONCORRÊNCIA 008/2024

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
112	SNAPI	73954001	PINTURA LATEX ACRILICA FOSCO AMBIENTES	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.365,25		5,18%
113	SNAPI	73955002	INTERMEDIOS EXTERIORS, DIAS DEBIDOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,09%
114	SNAPI	73945001	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,06		0,04%
115	SNAPI	6087	REVESTIMENTO EM GESSO EM BRANCO (INCLUSIVE APLICACAO DE MASSA E ACABAMENTO COM LACADURA DEBIDA)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.164,61		0,43%
116	SNAPI	74055002	PINTURA COM TINTA ESFALTE EM ESCUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEBIDOS SEM MASSA CORRIDA INCLUSIVE SELADORA E ZERCO	m²	113,02	R\$ 12,88	1.460,00		0,29%
12	SNAPI	73953002	ESQUADRIAS E FERRAGENS	m²	6,30	R\$ 293,21	R\$ 1.868,02	R\$ 48.489,33	13,96%
121	SNAPI	74071002	PORTA DE FERRO DE CORREIA, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIBRO	und	1,00	R\$ 1.623,35	R\$ 1.623,35		0,36%
122	SNAPI	73910001	PORTA DE VIBRO TEMPERADO DE CORREIA, 1,60X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,14%
123	SNAPI	73933002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADILISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSIVE ADIETA 2X, ALZAR 2X E DOBRADILHAS	m²	6,72	R\$ 293,21	R\$ 2.010,89		0,39%
124	SNAPI	73933002	PORTA DE FERRO, DE ABRIE, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPOSITO DE LIXO	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,69%
125	SNAPI	73910005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADILISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSIVE ADIETA 2X, ALZAR 2X E DOBRADILHAS	m²	19,00	R\$ 398,80	R\$ 7.626,20		1,38%
126	SNAPI	73910010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADILISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSIVE ADIETA 2X, ALZAR 2X E DOBRADILHAS	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		2,47%
127	SNAPI	6126	JANELA DE CORREIA EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIBRO TEMPERADO INCLUSIVE, ESPESURA 8MM	m²	84,89	R\$ 181,38	R\$ 15.305,67		2,95%
128	SNAPI	72119	VEDACAO DE JANELA E PORTA EM MASSA PARA VIBRO	m²	16,30	R\$ 296,42	R\$ 4.733,85		0,93%
129	SNAPI	6104	FECHADURA DE ENFITE COMPLETA, PARA PORTAS INTERIORS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,65%
1210	SNAPI	74070004	TRAVANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACINETE	und	3,00	R\$ 86,39	R\$ 259,17		0,05%
1211	SNAPI	84678	FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO PARA PORTA DE CORREIA, INCLUSIVE MACINETE E PONTA DE LUTZ DE EMERGENCIA DE 40W FORRORCIMENTO E LITIMIA E TOMADA	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
1212	SNAPI	84680	FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO PARA PORTA DE CORREIA, INCLUSIVE MACINETE E PONTA DE LUTZ DE EMERGENCIA DE 40W FORRORCIMENTO E LITIMIA E TOMADA	und	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 11.301,76	2,23%
13	SNAPI	72105	PONTA DE LUTZ DE EMERGENCIA DE 40W FORRORCIMENTO E LITIMIA E TOMADA	und	11,00	R\$ 204,00	R\$ 2.244,00		0,57%
132	SNAPI	73029001	BALCAO DE GRANITO DA RECEPCAO	m²	2,90	R\$ 118,93	R\$ 344,80		0,07%
133	SNAPI	72539	EXTINTOR INCENDIO TIPO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
134	SNAPI	72864	INSTALACAO DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 1.026,00	R\$ 7.182,00		1,43%
135	SNAPI	6275	ESPALHADOR DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO	und	1,00	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00		0,21%
136	SNAPI	6275	ESPALHADOR DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO	und	1,00	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00		0,21%
137	SNAPI	6275	ESPALHADOR DE CIMENTO PARA PAVIMENTO DE CIMENTO	und	1,00	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00		0,21%
14	SNAPI	73910020	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
141	SNAPI	73910020	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
						TOTAL GERAL:	509.168,82	100,00%	

Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA: 28532D-9A



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, emitida em 05/11/2018

Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: talconproso@creama.org.br

Impresso em: 30/01/2020, às 12:42.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

PREF. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° 284 54
Ass: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF n° 17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA n° 110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ n° 871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Vila Ildemar Sul) de propriedade do município, localizada a Rua 20, Quadra 161, Bairro Vila Ildemar, referente **contrato n° 2014.1201-01 e concorrência n° 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART n° 5103710**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Outubro/2016, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Outubro de 2016

2º Ofício

ANTONIO EDUARDO DE MENDONÇA
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 2571/2015

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Domingos Pereira de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Tel: (98) 3635-8065 - Tubulação, Unidade e Serviço de Engenharia
Reconhecimento por Semelhança e assinatura indicada de ANTONIO EDUARDO DE MENDONÇA, Dou Fe. Emol: R\$ 11,00 FERC R\$ 0,33 FERJ R\$ 1,37 Total R\$ 11,33
Açailândia - MA - 03 de outubro de 2017.
Em test. da verdade.
Eliandra de Souza Oliveira - Escrevente Autorizada
VÁLIDO EXIBIR COM O SELLO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 804998/2018, em 05/11/2018 emitida



Certidão n° 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WYVW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2020, às 12:42.



PROC. n° _____
 FLS n° _____
 Ass: _____

	CONFEA/CREA-MA
	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77
ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart , informando a carteira do profissional e o número desta ART.	

No. ART
00011035649435103710
ART Facil 3.2.1

CONTRATADO			
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA	3 - Carteira CREA 1103564943XXXXX	
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA	5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAÏLANDIA	7 - UF MA
8 - CEP 65930000	9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br	
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME		12 - Registro na CREA 0000011894EMMA	
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750		14 - Bairro CENTRO	
15 - Cidade ACAÏLANDIA	16 - UF MA	17 - CEP 65930000	18 - Telefone 9935387088

CONTRATANTE			
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAÏLANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172	
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01		22 - Bairro PARQUE DAS NACOES	
23 - Cidade ACAÏLANDIA	24 - UF MA	25 - CEP 65930000	25.1 - Pais
		26 - Telefone 991670284	

DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAÏLANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172	
29 - Telefone 991670284			
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA 20, QUADRA 161		31 - Bairro VILA ILDEMAR SUL	
32 - Cidade ACAÏLANDIA		33 - UF 34 - CEP MA 65930000	
35 - Tipo de ART		36 - Participação Técnica 1 - Individual	
(Cálculo: Tabela CT)		37 - Vinculada a ART	
		37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	432,08 14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008\2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.168,00	45.1-Período da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
--	--	---	---------------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luis, 25 de Fevereiro de 2015	 RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349	 ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- (1)Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
- (2)Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3)Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a
- (5)ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (6)Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3
registrado foi emitido em 05/11/2018

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA: 286320-PA

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS. n°
Ass:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida em



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42
Chave de Impressão: 7WYVW3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 24.700,00	
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vb	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00		4,88%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	1800,00	R\$ 3,40	R\$ 6.120,00		1,07%
1.3	SINAPI	74210/001	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90		0,89%
1.4	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,38%
1.5	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A ÓL	m	160,00	R\$ 40,88	R\$ 6.540,80		1,28%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	625,00	R\$ 8,57	R\$ 5.356,25		1,05%
2			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 8.824,63	
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APLAADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	99,75	R\$ 78,89	R\$ 7.839,35		1,74%
2.2	SINAPI	55835	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m²	58,58	R\$ 16,99	R\$ 995,27		0,20%
3			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R\$ 88.423,17	
3.1	SINAPI	74053/001	ALCERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATE O NIVEL NAT DO TERRENO	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.908,85		2,93%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		1,32%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	432,50	R\$ 38,90	R\$ 16.850,20		3,31%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBADO, NA OBRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMIA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PLAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	365,72	R\$ 48,73	R\$ 17.821,54		3,50%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,47%
3.7	SINAPI	74254/002	FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		2,27%
4			ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADA EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM					R\$ 39.673,40	
4.1	SINAPI	73935/001	COBERTURA	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39.673,40		7,79%
5			COBERTURA					R\$ 77.689,68	
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15		4,36%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	429,73	R\$ 69,08	R\$ 29.685,75		5,83%
5.3	SINAPI	0058	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.5	SINAPI	72109	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	28,98	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X80CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,16	R\$ 23.865,35		4,69%
6			REVESTIMENTO					R\$ 82.788,03	
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,06	R\$ 4,28	R\$ 9.281,09		1,82%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,22%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	m²	2.121,36	R\$ 17,09	R\$ 36.254,04		7,12%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,35%
6.5	SINAPI	73905/001	RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA 1 LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
7			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 37.375,59	
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10		2,61%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa)	m²	94,26	R\$ 36,16	R\$ 3.410,33		0,67%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	398,73	R\$ 51,84	R\$ 20.670,16		4,06%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/CAMPAINHA/TV					R\$ 20.764,68	
8.1	SINAPI	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPÔR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75		0,30%
8.2	PM		LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45W	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,42%
8.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,05%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		1,31%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,24%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	und	16	R\$ 161,03	R\$ 2.576,08		0,51%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,80	R\$ 57,80		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV	und	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,01%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA IDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

CREA:28632D-PH

Eng. Civil

PROC. n° _____
 FLS n° _____
 Ass: _____

PREF. M. CB - TO 54

Robert D. Galt
President, D. Galt & Co.

ITEM	FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SMAP1	73181/004	DIÁRIO DE CARGA E TORÇA - CAXA DE MOLDADO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SMAP1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CAXA METÁLICA DE ENDOZIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMO-MAGNETOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SMAP1	74130/001	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMO-MAGNETOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SMAP1	74130/005	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMO-MAGNETOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9			INSTALACÕES HIDRÁULICAS					R\$ 18.656,33	3,25%
9.1	SMAP1	73059/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MIDA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL, ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SMAP1	8141	BRIGADEIRO (12" X 30CM) ENCAIXE DO RABELO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS)	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SMAP1	73949/007	TORNEIRA COM FLETO BICO MOVEL, FORNISI COM CUBO NA TORNEIRA, PARA 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 222,13	R\$ 222,13		0,04%
9.4	SMAP1	73949/008	TORNEIRA COM FLETO BICO MOVEL, FORNISI COM CUBO NA TORNEIRA, PARA 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,14%
9.5	SMAP1	73949/004	TORNEIRA CROMADA, TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,18%
9.6	SMAP1	0004	TORNEIRA DE BOA ÁGUA TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	7,00	R\$ 39,78	R\$ 278,46		0,05%
9.7	SMAP1	74058/002	TORNEIRA DE BOA ÁGUA TOTAL 3/4" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SMAP1	74146/001	TANQUE METÁLICO BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA E CUBO, PARA 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,05%
9.9	SMAP1	68051	TORNEIRA METÁLICA BRANCA SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA E CUBO, PARA 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SMAP1	74092/001	WATER HEATER 100L, 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,01%
9.11	SMAP1	75051/001	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,30	R\$ 7,82	R\$ 64,74		0,01%
9.12	SMAP1	75030/001	TUBO PVC SOLDAVEL, ÁGUA FRIA 1/2" 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (147)	ml	124,80	R\$ 13,96	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SMAP1	75030/004	TUBO PVC SOLDAVEL, ÁGUA FRIA 1/2" 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (147)	ml	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SMAP1	74049/001	LABORADA 55CM ENCAIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARTEIRAS DUE E ALUGUEIRO)	ml	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SMAP1	73911/001	CUBO ACIONADO 40 0024 0X11 5 CM, COM SIFÃO EM METAL, CROMADO 1/2"X1 1/2" VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/2"X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 200,75	R\$ 602,25		0,12%
9.16			CUBO DE EMBOIRA EM LODOCA, TIPO OVAL, BRANCA, SEM CONJUNTO DE SIFÃO, PARA 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.17	SMAP1	74135/001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56		0,27%
9.18	SMAP1	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO	und	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.19	SMAP1	73863	REGISTRO DE PRESSÃO, COM CANOELA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00	R\$ 62,55	R\$ 1.188,45		0,31%
9.20	SMAP1	74180/001	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,50	R\$ 237,11	R\$ 355,67		0,09%
9.21	SMAP1	8099	LAVATORIO EM LODOCA BRANCA, SEM COLUNA, PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 986,52		0,19%
9.22	SMAP1	74050/001	PIA ACIONADA 40 0024 0X11 5 CM, COM SIFÃO EM METAL, CROMADO 1/2"X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 196,71	R\$ 1.376,97		0,22%
9.23	SMAP1	71350/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRADA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 840,04	R\$ 1.680,08		0,25%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 20.485,67	4,02%
10.1	SMAP1	73959/001	TUBO PVC SGOITO FREDDAL, DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	91,00	R\$ 62,07	R\$ 5.648,37		0,74%
10.2	SMAP1	74165/002	TUBO PVC SGOITO SENE R DN 100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	119,50	R\$ 30,20	R\$ 3.606,90		1,35%
10.3	SMAP1	74165/004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 350,26	R\$ 2.101,56		0,55%
10.4	SMAP1	74193/001	VASO SANITÁRIO (TUBA) BRANCA, CAXA DESCARGA ACRILOCA 38X65X55 CM, PARA ASSANITARIO, COM BARRAMENTO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.5	SMAP1	74253/001	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPL-ES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	R\$ 35,35	R\$ 600,97		0,12%
10.6	SMAP1	PMI	RATO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPL-ES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.7	SMAP1	72685	CADA DE CORUBA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.8	SMAP1	74051/001	CAXA DE INSPEÇÃO EM ALUMINIO DE TUBO MACIÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE E CONCRETO E TUBO DE CONCRETO 50MM TIPO C - FORNECIMENTO E CONCRETO	vd	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.9	SMAP1	74104/001	FORNECIMENTO E CONCRETO	vd	13,00				
10.10	SMAP1	74181/001	FORNECIMENTO E CONCRETO	und	1,00	R\$ 1.167,76	R\$ 1.167,76		0,23%
10.11	SMAP1	74198/002	CONCRETO ARMADO 1,80M E ESPESSURA 10CM, PONTOS DE AQUILA SGOITO	und	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,38%
11			ENSAIAMENTO COM BASSA ACRILOCA PARA AMBIENTES INTERNOSEXTERNO, DIAS DEBAYOS	m²	2121,36	R\$ 11,84	22.692,83	R\$ 61.324,04	12,04%
11.1	SMAP1	74114/002	ENSAIAMENTO COM BASSA ACRILOCA PARA AMBIENTES INTERNOSEXTERNO, DIAS DEBAYOS	m²	2121,36	R\$ 11,84	22.692,83	R\$ 61.324,04	4,85%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, emitida em 05/11/2018



Certidão nº 804998/2018
30/01/2020, 12:42

Chave de Impressão: 7WYW3

Chave de Impressão: 7WYW3
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: talercu@talercu.usc.edu

Impresso em: 30/01/2020, às 12:42



CREA-MA
Conselho Estadual de Engenharia e
Arquitetura do Estado do Maranhão



PREF. M. CB - TO 54
PROC. n°
FLS n°
Ass: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AQUIDAUANA
PLANILHA DE PREÇOS
LRS VILA IDEMAS SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
112	SNAPI	7364/001	PINTURA LATEX ACRILICA FOGOS AMBIENTES	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.368,25		5,18%
113	SNAPI	7365/002	INTERNO EXTERNO, DUAS DEMAS, INCLUSIVE SELADOR	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,68%
114	SNAPI	7365/001	ENSAIAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,05		0,64%
115	SNAPI	6067	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	91,16	R\$ 23,74	2.164,61		0,43%
116	SNAPI	7405/002	INCLUSIVE SELADOR COM DUAS DEMAS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZARCÃO	m²	113,82	R\$ 12,66	1.460,00		0,29%
12			ESQUADRIAS E FERRAGENS				R\$ 48.480,33		13,80%
121	SNAPI	7393/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM	m²	6,30	R\$ 289,21	R\$ 1.835,02		0,37%
122	SNAPI	7407/002	GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIBRO	und	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,36%
123	SNAPI	7391/001	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM	und	2,00	R\$ 34,40	R\$ 68,80		0,14%
124	SNAPI	7393/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM	m²	6,72	R\$ 289,21	R\$ 2.010,69		0,39%
125	SNAPI	7391/001	GUARNICOES, 80X210 PARA DEPOSITO DE LIMO	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,69%
126	SNAPI	7391/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3CM, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	R\$ 389,80	R\$ 7.406,20		1,38%
127	SNAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA	m²	35,57	R\$ 363,08	R\$ 12.959,08		2,47%
128	SNAPI	72119	VIBRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA	m²	64,69	R\$ 161,39	R\$ 10.439,67		2,05%
129	SNAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA	m²	18,30	R\$ 290,42	R\$ 5.313,85		0,93%
130	SNAPI	7407/004	FECHADURA DE FERRO, TIPO CHAPA LISA, COM	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,65%
131	SNAPI	64676	FECHADURA DE FERRO, TIPO CHAPA LISA, COM	und	3,00	R\$ 69,39	R\$ 208,17		0,05%
132	SNAPI	64680	FECHADURA DE FERRO, TIPO CHAPA LISA, COM	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
133	SNAPI	72105	SERVOÇO ESPECIAL DE LITRUM E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO	Vo	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00		0,12%
134	SNAPI	72105	PONTO DE LITRUM E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO	und	11,00	R\$ 264,00	R\$ 2.904,00		0,57%
135	SNAPI	72339	BALCÃO DE GRANITO DA RECEPCAO	m²	2,50	R\$ 116,93	R\$ 344,90		0,07%
136	SNAPI	72339	BALCÃO DE GRANITO DA RECEPCAO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
137	SNAPI	6275	EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Vo	7,00	R\$ 674,65	R\$ 4.722,55		0,93%
14	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	Vo	1,00	R\$ 1.096,00	R\$ 1.096,00		0,21%
141	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,03%
142	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
143	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
144	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
145	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
146	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
147	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
148	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
149	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
150	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
151	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
152	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
153	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
154	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
155	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
156	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
157	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
158	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
159	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
160	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
161	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
162	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
163	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
164	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
165	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
166	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
167	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
168	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
169	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
170	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
171	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
172	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
173	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
174	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
175	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
176	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
177	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
178	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
179	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
180	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
181	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
182	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
183	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
184	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
185	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
186	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
187	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
188	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
189	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
190	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
191	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
192	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
193	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
194	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
195	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
196	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
197	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
198	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
199	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
200	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
201	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
202	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
203	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
204	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
205	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
206	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
207	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
208	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
209	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
210	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
211	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
212	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
213	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
214	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
215	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
216	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
217	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
218	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
219	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
220	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
221	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
222	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
223	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
224	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
225	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
226	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
227	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
228	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
229	SNAPI	7365/001	BARCO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA	m²	432,50	R\$ 1,39	R\$ 601,18		0,12%
230	SNAPI	736							



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PREF. M. CB - TO 54
PROC. n° _____
FLS n° _____
Ass: _____

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792076/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO SERRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO SERRA DE SOUSA**
Registro: **5939D MA MA** RNP: **1103564943**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170130612** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/10/2017** Baixada em: **20/10/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PRIMICIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT - ME**

CPF/CNPJ: **22.103.339/0001-56**

Endereço do contratante: **RUA ARARA AZUL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS ARARAS**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 300.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA ARARA AZUL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS ARARAS**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de início: **01/03/2017**

Conclusão efetiva: **20/10/2017**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT - ME**

CPF/CNPJ: **22.103.339/0001-56**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0115 - EDIFÍCIOS DE MAT. MISTOS E ESPECIAIS P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0299 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO 53 - EXECUÇÃO 2600.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0307 - CONCRETO USINADO 53 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 53 - EXECUÇÃO 460.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 53 - EXECUÇÃO 1100.00 metro quadrado;**

Observações

construção de Quadra de Tênis 600m2; Piso de concreto armado 600m2; Pintura com tinta epóxi com demarcações 600m2; Assentamento de piso e revestimento cerâmico 1.226,00m2; Telhado em estrutura de madeira para telha cerâmica 460m2; Execução de alvenaria de vedação 1.080,00m2; Execução de reboco 2.160,00m2; Serviço de urbanização com pavimentação em concreto sextavado 1.100,00m2; Paisagismo plantio de grama e árvores ornamentais 2.600,00m2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792076/2017

27/11/2017, 12:45

2zY6B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2zY6B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/03/2022, às 14:18.





MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT – ME
CNPJ 22.1033390001-56

PREF. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° 290
Ass: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

1. Dados da Obra/Serviço

Contrato nº: 002/2017.

- Local de realização: Município de Açailândia - Maranhão:
RUA ARARA AZUL S/N PARQUE DAS ARARAS.
- Período de realização: 05/05/2017 a 20/10/2017
- Período executado: Seis meses.

2. Dados do Contratante

- Nome: MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT - ME.
- CNPJ: 22.103.339/0001-56

3. Dados do Proprietário

- Nome: MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT - ME
- CNPJ: 22.103.339/0001-56

4. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Nome: PRIMICIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
- CNPJ: 14.039.153/0001-57


5. Dados do Responsável Técnico

- Nome: RONALDO SERRA DE SOUSA
- Título: Engº CIVIL
- RNP/Registro/Visto: 110356494-3
- CPF: 238.624.593-49

6. Descrição dos serviços executados

- ART(s) nº: MA20170139648
- Objeto do contrato: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS 600M2; PISO DE CONCRETO ARMADO 600M2; PINTURA COM TINTA EPÓXI COM DEMARCAÇÕES 600M2; ASSENTAMENTO DE PISO E RESVESTIMENTO CERÂMICO 1.226,00M2; TELHADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA 460M2; EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1.080,00M2; EXECUÇÃO DE REBOCO 2.160,00M2; SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO SEXTAVADO 1.100,00M2,.

1º Ofício


LUCIMAR JOSE DE SOUZA
MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT - ME
CPF/CNPJ: 22.103.339/0001-56.

Açailândia /MA, 22 de novembro de 2017.

Rua Arara Azul S/N, Bairro Parque das Araras – Açailândia -Ma Fone: (99) 3538-1561
Insc. Estadual 12.460.5648 – e-mail: lucimarcordeiro45@uol.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792076/2017, emitida em 27/11/2017



Certidão nº 792076/2017
28/03/2022, 14:18

Chave de Impressão: 22Y6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2017 e contém 5 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT – ME
CNPJ 22.1033390001-56

Página 3/7

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 54
FLS n° 291
Ass: _____

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TENIS, COZINHA, BAR E BANHEIROS COLETIVOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Locação da obra - execução de gabarito	M ²	1.060,00
01.02	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00
01.03	Instalações provisórias de energia	UN	1,00
01.04	Instalações provisórias de água	UN	1,00
02.	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	Escavação manual de solos de 1a.cat, prof.até 1,50m	M ³	54,00
02.02	Aterro c/ compactação manual s/ controle, c/ aquisição	M ³	295,00
02.03	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	M ³	37,40
02.04	Carga manual de entulho em caminhão baculante	M ³	15,00
02.05	Transporte de material, exceto rocha, em caminhão até 10km	M ³	15,00
03.	INFRAESTRUTURA		
03.01	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	M ²	15,00
03.02	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.=12mm, util. 5x	M ²	26,60
03.03	Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento	M ³	6,30
04.	VIGAS BALDRAMES		
04.01	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x19)cm, e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M ²	204,80
04.02	Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento	M ³	10,92
04.03	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	M ²	153,60
05.	PILARES		
05.01	Forma plana chapa compensada plastificada, esp.=12mm, util. 5x	M ²	64,80
05.02	Concreto armado fck 25 Mpa, inclusive lançamento	M ³	6,60
06.	PAREDES E PAINÉIS		
06.01	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M ²	1.080,00
06.02	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M ²	183,00
06.03	Elemento vazado de concreto (40x40x7)cm assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	M ²	6,00
07.	COBERTURA		
07.01	Estrutura em madeira para cobertura em telha cerâmica tipo plan	M ²	460,00
07.02	Telha Cerâmica Tipo Plan	M ²	460,00
08.	ESQUADRIAS		
08.01	Porta de madeira (1,00x2,10m) com bandeira (1,00x0,80m), inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	2,00
08.02	Porta de madeira (0,90x2,10m), inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00
08.03	Porta de madeira (0,80x2,10m), inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	2,00
08.04	Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,60m) completa incluindo targeta metálica	UN	4,00
09.	REVESTIMENTOS		
09.01	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp=5mm p/ parede	M ²	2.160,00
09.02	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	M ²	328,00

Rua Arara Azul S/N, Bairro Parque das Araras – Açailândia -Ma Fone: (99) 3538-1561
Insc. Estadual 12.460.5648 – e-mail: lucimarcordeiro45@uol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792076/2017, em 27/11/2017



Certidão nº 792076/2017
28/03/2022, 14:18
Chave de impressão: 2zy6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2017 e contém 5 folhas





MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT – ME
CNPJ 22.1033390001-56

PREF. M. CB - TO 54
 PROC. n° _____
 FLS n° 292
 Ass: _____

09.03	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp=5mm p/parede	M²	1.832,00
09.04	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20x20cm - incl. rejunte - conforme projeto	M²	328,00
10.	PISOS		
10.01.	Lastro de brita graduada aplicada (esp=6cm)	M²	600,00
10.02	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp=10cm)	M³	60,00
10.03	Piso em concreto simples despolado (esp=5cm), inclusive contrapiso	M²	460,00
10.04.	Piso em placas de concreto (esp=8cm)	M²	400,00
10.05.	Pavimentação em Piso Intertravado com bloquete sextavado, assentamento de meio fio, drenagem superficial sarjeta moldada in loco.	M²	700,00
10.06.	Junta de retração, serrada com disco diamantado para pavimentos em placa de concreto, profundidade = 5cm, inclusive preenchimento com masticue	M	627,10
10.07.	Revestimento cerâmico para piso com placas Tipo Porcelanato - Tamanho 45x45cm - incl. rejunte - conforme projeto	M²	438,00
10.08.	Assentamento de Piso em Granito placas de 0,50x0,50	M²	460,00
11.	PINTURA		
11.01.	Aplicação de selador acrílico	M²	1.832,00
11.02	Demarcação de quadra com tinta acrílica	M	360,00
11.03.	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	M²	600,00
11.04	Pintura em tinta PVA látex acrílica(02 demãos)	M²	1.232,00
11.05	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos) inclusive emassamento	M²	656,00
12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.01	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20mm x 1/2"	UN	4,00
12.02	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25mm x 3/4"	UN	12,00
12.03	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32mm x 1"	UN	4,00
12.04	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50mm x 1 1/2"	UN	4,00
12.05	Bucha de redução soldável curta 50mm x 40mm	UN	2,00
12.06	Bucha de redução soldável longa 40mm x 25mm	UN	2,00
12.07	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3000 litros	UN	1,00
12.08	Engate flexível plástico	UN	10,00
12.09	Flange para caixa d'água 25mm	UN	3,00
12.10	Flange para caixa d'água 50mm	UN	2,00
12.11	Joelho 90° soldável 25 mm	UN	11,00
12.12	Joelho 90° soldável 32 mm	UN	6,00
12.13	Joelho 90° soldável 50 mm	UN	8,00
12.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão 20mm x 1/2"	UN	2,00
12.15	Joelho de redução 90° soldável 32 x 25 mm	UN	4,00
12.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25mm x 1/2"	UN	16,00
12.17	Luva de redução soldável 40 x 32 mm	UN	4,00
12.18	Luva de redução soldável 50 x 25 mm	UN	2,00
12.19	Luva soldável 32 mm	UN	4,00
12.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	UN	8,00
12.21	Registro de gaveta com canopla cromada (1")	UN	2,00
12.22	Registro de gaveta com canopla cromada (1 1/2")	UN	2,00
12.23	Registro de gaveta com canopla cromada (1/2")	UN	2,00
12.24	Registro de gaveta com canopla cromada (3/4")	UN	2,00
12.25	Registro de pressão com canopla cromada (3/4")	UN	8,00
12.26	Tê 90° soldável 25 mm	UN	5,00

Rua Arara Azul S/N, Bairro Parque das Araras – Açailândia -Ma Fone: (99) 3538-1561
 Insc. Estadual 12.460.5648 – e-mail: lucimarcordeiro45@uol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792076/2017, em 27/11/2017 emitida



Certidão nº 792076/2017
 28/03/2022, 14:18

Chave de Impressão: 2zY6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2017 e contém 5 folhas





MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT – ME
CNPJ 22.1033390001-56

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	54
FLS n°	293
Ass:	

12.27	Tê 90° soldável 40 mm	UN	8,00
12.28	Tê 90° soldável 50 mm	UN	4,00
12.29	Tê de redução 90° 32 x 25 mm	UN	4,00
12.30	Tê de redução 90° 50 x 40 mm	UN	2,00
12.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	UN	8,00
12.32	Torneira de bóia p/ caixa d'água em PVC d = 3/4"	UN	1,00
12.33	Tubo PVC rígido soldável, 20 mm	M	27,00
12.34	Tubo PVC rígido soldável, 25 mm	M	38,00
12.35	Tubo PVC rígido soldável, 32 mm	M	28,00
12.36	Tubo PVC rígido soldável, 40 mm	M	14,00
12.37	Tubo PVC rígido soldável, 50 mm	M	36,00
12.38	União soldável 20 mm	UN	6,00
12.39	União soldável 50 mm	UN	2,00
12.40	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga em louça branca com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UN	8,00
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.01	Bucha de redução longa 50 x 40 mm	UN	5,00
13.02	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm)	UN	4,00
13.03	Caixa sifonada (100x100x50mm)	UN	6,00
13.04	Caixa sifonada (150x150x50mm)	UN	4,00
13.05	Curva 90° curta - 40mm	UN	14,00
13.06	Fossa séptica em concreto armado (d = 2,50m x h = 12,00m)	UN	1,00
13.07	Joelho 45° - 40 mm	UN	3,00
13.08	Joelho 45° - 50 mm	UN	6,00
13.09	Joelho 90° - 100 mm	UN	7,00
13.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40mm - 1 1/2"	UN	10,00
13.11	Junção simples 100 x 100mm	UN	5,00
13.12	Junção simples 100 x 50 mm	UN	6,00
13.13	Junção simples 50 x 50mm	UN	8,00
13.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" x 1 1/2"	UN	9,00
13.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)m	UN	1,00
13.16	Tê sanitário 100mm x 50mm	UN	1,00
13.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50mm	M	3,00
13.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm	M	35,00
13.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm	M	20,00
13.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm	M	17,00
13.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	UN	9,00
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V		
14.01	Caixa de PVC 4x2" - inclusive espelho	UN	16,00
14.02	Caixa PVC octogonal 4x4"	UN	7,00
14.03	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC não propagador de chamas classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5mm ²	M	190,00
14.04	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC não propagador de chamas classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4mm ²	M	820,00
14.05	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC não propagador de chamas classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16mm ²	M	14,00

Rua Arara Azul S/N, Bairro Parque das Araras – Açailândia -Ma Fone: (99) 3538-1561
Insc. Estadual 12.460.5648 – e-mail: lucimarcordeiro45@uol.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792076/2017, em 27/11/2017



Certidão nº 792076/2017
28/03/2022, 14:18

Chave de Impressão: 2zY6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2017 e contém 5 folhas





MARMOGRAN TENIS CLUBE RESORT – ME
CNPJ 22.1033390001-56

PREF. M. CB - TO
 PROC. n° _____
 FLS n° _____
 Ass: _____

14.06	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC não propagador de chamas classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35mm ²	M	41,00
14.07	Tomada 2p + t de embutir, 10A, completa	UN	2,00
14.08	Tomada 2p + t para piso, 10A, completa	UN	1,00
14.09	Interruptor 1 tecla simples	UN	7,00
14.10	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	5,00
14.11	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	UN	5,00
14.12	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	UN	8,00
14.13	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DN (linha branca)	UN	2,00
14.14	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	UN	1,00
14.15	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores	UN	1,00
14.16	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1,00
14.17	Eletroduto de PVC rígido roscável 1" - inclusive curvas	M	22,00
14.18	Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" - inclusive curvas	M	32,00
14.19	Eletroduto de PVC rígido roscável 1 1/2"	M	22,00
14.20	Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4" - inclusive braçadeiras	M	86,00
14.21	Eletroduto de ferro galvanizado d=1" - inclusive braçadeiras	M	17,00
14.22	Eletroduto de ferro galvanizado d=1 1/2" - inclusive braçadeiras	M	34,00
14.23	Luminária calha sobrepor p/ lâmpada fluorescente 2x40W, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	UN	16,00
14.24	Luminária calha sobrepor p/ lâmpada fluorescente 1x40W, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	UN	4,00
14.25	Luminária blindada p/ alta pressão linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção de lâmpada	UN	14,00
15.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.01.	Caixa de inspeção 30x30x40cm com tampa de ferro fundido	UN	5,00
15.02.	Conector de bronze para haste 5/8"	UN	12,00
15.03.	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	M	24,00
15.04.	Haste tipo Copperweld 5/8" x 3m	UN	5,00
15.05.	Tubo PVC 40mm	M	18,00
15.06.	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	UN	5,00
16.	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.01	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em PVC, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	M ²	147,00
16.02.	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em PVC, inclusive dobradiça e fechadura	UN	4,00
16.03.	Bancada em granito para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50cm,	M ²	6,00
16.04	Bancada em granito para Pias de Cozinha com testeiras - espessura 2cm, largura 50cm	M ²	7,00
16.05	Bancada em granito para Balcoes e mesas com testeiras acabamentos e rodapés	M ²	12,00
16.06	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=2cm	M	2,50
16.07	Limpeza geral	M ²	2.600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792076/2017, em 27/11/2017 emitida



Certidão nº 792076/2017
 28/03/2022, 14:18

Chave de Impressão: 2zy6B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2017 e contém 5 folhas

Rua Arara Azul S/N, Bairro Parque das Araras – Açailândia -Ma Fone: (99) 3538-1561
 Insc. Estadual 12.460.5648 – e-mail: lucimarcordeiro45@uol.com.br

