


RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA A (TRECHO 1)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

Estaca	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	4,9520	151,011	-0,005	4,7000	151,006	3,7500	150,569	-3,00	151,011	150,681	0,330	3,7500	150,569	-3,00	4,9500	151,006	4,9540	151,011	-0,005
1	4,9520	150,997	-0,005	4,7000	150,992	3,7500	150,555	-3,00	150,997	150,667	0,330	3,7500	150,555	-3,00	4,9500	150,992	4,9540	150,997	-0,005
2	4,9520	150,983	-0,005	4,7000	150,978	3,7500	150,541	-3,00	150,983	150,653	0,330	3,7500	150,541	-3,00	4,9500	150,978	4,9530	150,983	-0,005
3	4,9520	150,969	-0,005	4,7000	150,964	3,7500	150,519	-3,06	150,969	150,639	0,330	3,7500	150,519	-3,06	4,9500	150,964	4,9530	150,969	-0,005
4	4,9530	150,915	-0,005	4,7000	150,910	3,7500	150,473	-3,00	150,915	150,615	0,300	3,7500	150,473	-3,00	4,9500	150,910	4,9540	150,915	-0,005
4+1,00	4,9520	150,865	-0,005	4,7000	150,860	3,7500	150,423	-3,00	150,865	150,565	0,300	3,7500	150,423	-3,00	4,9500	150,860	4,9540	150,865	-0,005


 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

EDUARDO
 MENDES DOS
 SANTOS:0589100
 2116


Assinado de forma digital
 por EDUARDO MENDES
 DOS
 SANTOS:05891002116
 Dados: 2023.11.27
 16:28:21 -03'00'

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA B (TRECHO 2)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito								
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset			
Estaca	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura	
0	4,9520	151,011	-0,005	4,7000	151,006	3,7500	150,569	-3,00	151,011	150,681	0,330	3,7500	150,569	-3,00	4,9500	151,006	4,9540	151,011	-0,005	
1	4,9520	150,997	-0,005	4,7000	150,992	3,7500	150,555	-3,00	150,997	150,667	0,330	3,7500	150,555	-3,00	4,9500	150,992	4,9540	150,997	-0,005	
2	4,9520	150,983	-0,005	4,7000	150,978	3,7500	150,541	-3,00	150,983	150,653	0,330	3,7500	150,541	-3,00	4,9500	150,978	4,9530	150,983	-0,005	
3	4,9520	150,969	-0,005	4,7000	150,964	3,7500	150,519	-3,06	150,969	150,639	0,330	3,7500	150,519	-3,06	4,9500	150,964	4,9530	150,969	-0,005	
4	4,9530	150,915	-0,005	4,7000	150,910	3,7500	150,473	-3,00	150,915	150,615	0,300	3,7500	150,473	-3,00	4,9500	150,910	4,9540	150,915	-0,005	
5	4,9520	150,865	-0,005	4,7000	150,860	3,7500	150,423	-3,00	150,865	150,565	0,300	3,7500	150,423	-3,00	4,9500	150,860	4,9540	150,865	-0,005	
6	4,9520	150,835	-0,005	4,7000	150,830	3,7500	150,393	-3,00	150,835	150,564	0,270	3,7500	150,393	-3,00	4,9500	150,830	4,9540	150,835	-0,005	
7	4,9530	150,805	-0,005	4,7000	150,800	3,7500	150,363	-3,00	150,805	150,534	0,270	3,7500	150,363	-3,00	4,9500	150,800	4,9550	150,805	-0,005	
8	4,9530	150,793	-0,005	4,7000	150,788	3,7500	150,357	-2,98	150,793	150,522	0,270	3,7500	150,357	-2,98	4,9500	150,788	4,9540	150,793	-0,005	
8+19,90	4,9530	150,867	-0,005	4,7000	150,862	3,7500	150,425	-3,00	150,867	150,527	0,340	3,7500	150,425	-3,00	4,9500	150,862	4,9540	150,867	-0,005	


 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA C (TRECHO 3)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

Estaca	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	4,9520	151,011	-0,005	4,7000	151,006	3,7500	150,569	-3,00	151,011	150,681	0,330	3,7500	150,569	-3,00	4,9500	151,006	4,9540	151,011	-0,005
1	4,9520	150,997	-0,005	4,7000	150,992	3,7500	150,555	-3,00	150,997	150,667	0,330	3,7500	150,555	-3,00	4,9500	150,992	4,9540	150,997	-0,005
2	4,9520	150,983	-0,005	4,7000	150,978	3,7500	150,541	-3,00	150,983	150,653	0,330	3,7500	150,541	-3,00	4,9500	150,978	4,9530	150,983	-0,005
3	4,9520	150,969	-0,005	4,7000	150,964	3,7500	150,519	-3,06	150,969	150,639	0,330	3,7500	150,519	-3,06	4,9500	150,964	4,9530	150,969	-0,005
4	4,9530	150,915	-0,005	4,7000	150,910	3,7500	150,473	-3,00	150,915	150,615	0,300	3,7500	150,473	-3,00	4,9500	150,910	4,9540	150,915	-0,005
4+4,50	4,9520	150,865	-0,005	4,7000	150,860	3,7500	150,423	-3,00	150,865	150,565	0,300	3,7500	150,423	-3,00	4,9500	150,860	4,9540	150,865	-0,005


 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA DA IGREJA(TRECHO 4)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

Estaca	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	4,9520	151,011	-0,005	4,7000	151,006	3,7500	150,569	-3,00	151,011	150,681	0,330	3,7500	150,569	-3,00	4,9500	151,006	4,9540	151,011	-0,005
0+11,96	4,9520	150,997	-0,005	4,7000	150,992	3,7500	150,555	-3,00	150,997	150,667	0,330	3,7500	150,555	-3,00	4,9500	150,992	4,9540	150,997	-0,005
1	4,9520	150,983	-0,005	4,7000	150,978	3,7500	150,541	-3,00	150,983	150,653	0,330	3,7500	150,541	-3,00	4,9500	150,978	4,9530	150,983	-0,005
1+16,23	4,9520	150,969	-0,005	4,7000	150,964	3,7500	150,519	-3,06	150,969	150,639	0,330	3,7500	150,519	-3,06	4,9500	150,964	4,9530	150,969	-0,005
2	4,9530	150,915	-0,005	4,7000	150,910	3,7500	150,473	-3,00	150,915	150,615	0,300	3,7500	150,473	-3,00	4,9500	150,910	4,9540	150,915	-0,005
2+3,61	4,9520	150,865	-0,005	4,7000	150,860	3,7500	150,423	-3,00	150,865	150,565	0,300	3,7500	150,423	-3,00	4,9500	150,860	4,9540	150,865	-0,005
2+13,47	4,9520	150,835	-0,005	4,7000	150,830	3,7500	150,393	-3,00	150,835	150,564	0,270	3,7500	150,393	-3,00	4,9500	150,830	4,9540	150,835	-0,005
2+19,61	4,9530	150,805	-0,005	4,7000	150,800	3,7500	150,363	-3,00	150,805	150,534	0,270	3,7500	150,363	-3,00	4,9500	150,800	4,9550	150,805	-0,005
3	4,9530	150,793	-0,005	4,7000	150,788	3,7500	150,357	-2,98	150,793	150,522	0,270	3,7500	150,357	-2,98	4,9500	150,788	4,9540	150,793	-0,005
3+9,42	4,9530	150,867	-0,005	4,7000	150,862	3,7500	150,425	-3,00	150,867	150,527	0,340	3,7500	150,425	-3,00	4,9500	150,862	4,9540	150,867	-0,005


 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA DA FARMÁCIA (TRECHO 5)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

Estaca	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,3520	154,536	-0,012	3,3500	154,524	2,6000	154,085	-2,99	154,536	154,206	0,330	2,6000	154,085	-2,99	3,3500	154,524	3,3520	154,536	-0,012
0+12,12	3,3500	154,198	-0,012	3,3500	154,186	2,6000	153,747	-3,00	154,198	153,868	0,330	2,6000	153,747	-3,00	3,3500	154,186	3,3500	154,198	-0,012
1	3,3520	153,941	-0,011	3,3500	153,930	2,6000	153,490	-3,00	153,941	153,621	0,320	2,6000	153,490	-3,00	3,3500	153,930	3,3520	153,941	-0,011
1+5,86	3,3510	153,752	-0,010	3,3500	153,742	2,6000	153,301	-3,02	153,752	153,432	0,320	2,6000	153,301	-3,02	3,3500	153,742	3,3510	153,752	-0,010
2	3,3500	153,379	-0,012	3,3500	153,367	2,6000	152,928	-3,00	153,379	153,059	0,320	2,6000	152,928	-3,00	3,3500	153,367	3,3500	153,379	-0,012
3	3,3510	152,945	-0,011	3,3500	152,934	2,6000	152,494	-3,01	152,945	152,635	0,310	2,6000	152,494	-3,01	3,3500	152,934	3,3510	152,945	-0,011
3+8,31	3,3500	152,764	-0,012	3,3500	152,752	2,6000	152,313	-3,00	152,764	152,454	0,310	2,6000	152,313	-3,00	3,3500	152,752	3,3500	152,764	-0,012



 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA DA ESCOLA (TRECHO 6)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

Estaca	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,5500	150,784	0,350	3,5500	151,134	2,7500	150,333	-2,99	150,784	151,114	0,400	2,7500	150,333	-2,99	3,5500	151,134	3,5500	150,784	0,350
0+13,16	3,5520	149,894	0,700	3,5500	150,594	2,7500	149,443	-3,00	149,894	150,794	0,900	2,7500	149,443	-3,00	3,5500	150,594	3,5520	149,894	0,700
1	3,5510	149,432	1,150	3,5500	150,582	2,7500	148,981	-3,00	149,432	150,782	1,350	2,7500	148,981	-3,00	3,5500	150,582	3,5510	149,432	1,150
1+4,87	3,5500	149,329	1,260	3,5500	150,589	2,7500	148,878	-3,02	149,329	150,779	1,450	2,7500	148,878	-3,02	3,5500	150,589	3,5500	149,329	1,260
2	3,5510	149,020	1,490	3,5500	150,510	2,7500	148,569	-3,00	149,020	150,780	1,760	2,7500	148,569	-3,00	3,5500	150,510	3,5510	149,020	1,490
3	3,5510	148,922	1,640	3,5500	150,562	2,7500	148,471	-3,01	148,922	150,762	1,840	2,7500	148,471	-3,01	3,5500	150,562	3,5510	148,922	1,640
3+9,24	3,5510	148,798	1,750	3,5500	150,548	2,7500	148,347	-3,00	148,798	150,760	1,970	2,7500	148,347	-3,00	3,5500	150,548	3,5510	148,798	1,750



 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO POVOADO VINTE MIL

INFORMAÇÕES: RUA D (TRECHO 7)

LOCAL: POVOADO VINTE MIL

Estaca	Lado Esquerdo								Eixo			Lado Direito							
	Offset			Lateral		Bordo			Cota	Cota	Cota	Bordo			Lateral		Offset		
	Distância	Cota	Altura	Distância	Cota	Distância	Cota	%	Terreno	Projeto	Vermelha	Distância	Cota	%	Distância	Cota	Distância	Cota	Altura
0	3,3520	153,472	-0,007	3,3500	153,465	2,6000	153,023	-3,02	153,472	153,142	0,330	2,6000	153,021	-3,02	3,3500	153,465	3,3520	153,472	-0,007
0+7,62	3,3510	152,983	-0,009	3,3500	152,974	2,6000	152,534	-3,00	152,983	152,624	0,330	2,6000	152,532	-3,00	3,3500	152,974	3,3510	152,983	-0,009
1	3,3500	152,594	-0,008	3,3500	152,586	2,6000	152,145	-3,01	152,594	152,264	0,330	2,6000	152,143	-3,01	3,3500	152,586	3,3500	152,594	-0,008
2	3,3500	151,965	-0,007	3,3500	151,958	2,6000	151,516	-3,00	151,965	151,645	0,310	2,6000	151,514	-3,00	3,3500	151,958	3,3500	151,965	-0,007
3	3,3510	151,660	-0,006	3,3500	151,654	2,6000	151,211	-3,00	151,660	151,340	0,310	2,6000	151,209	-3,00	3,3500	151,654	3,3510	151,660	-0,006
3+10,30	3,3500	151,623	-0,007	3,3500	151,616	2,6000	151,174	-2,99	151,623	151,303	0,310	2,6000	151,172	-2,99	3,3500	151,616	3,3500	151,623	-0,007


 Eduardo Mendes dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 323829/D - TO

EDUARDO
 MENDES DOS
 SANTOS:05891002
 116

Assinado de forma digital
 por EDUARDO MENDES DOS
 SANTOS:05891002116
 Dados: 2023.11.27 16:04:55
 -03'00'