Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001
PREF. M. CS - TO
PROC. nº
FLS nº 112
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	891.381,93	891.181,93
27/06/2022	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
27/06/2022	243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.300,00	
27/06/2022	243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
27/06/2022	244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/06/2022	244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/06/2022	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
27/06/2022	245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
27/06/2022	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.960,00	
27/06/2022	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.960,00
27/06/2022	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
27/06/2022	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
27/06/2022	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	280,00	
27/06/2022	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		280,00
27/06/2022	249	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
27/06/2022	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
27/06/2022	250	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	61,48	
27/06/2022	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		61,48
28/06/2022	12	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011	43.634,59	
28/06/2022	12	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011		43.634,59
28/06/2022	13	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012	41.842,40	
28/06/2022	13	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012		41.842,40
28/06/2022	251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00	
28/06/2022	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.000,00
28/06/2022	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/06/2022	252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/06/2022	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/06/2022	253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/06/2022	254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
28/06/2022	254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
28/06/2022	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.900,00	
28/06/2022	255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.900,00
29/06/2022	14	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000013	149.269,79	
29/06/2022	14	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000013		149.269,79
29/06/2022	15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014	26.655,76	
29/06/2022	15	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014		26.655,76
30/06/2022	37	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	42.802,35	
30/06/2022	37	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		42.802,35
30/06/2022	256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	147.030,74	
30/06/2022	256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		147.030,74
30/06/2022	257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.214,76	
30/06/2022	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.214,76
30/06/2022	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/06/2022	259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/06/2022	260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/06/2022	260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/06/2022	261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
30/06/2022	261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
30/06/2022	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
30/06/2022	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/06/2022	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
				TRANSPORTE	1.484.121,80	1.479.121,80

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA** F
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60 Número livro: 0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 856
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.484.121,80	1.479.121,80
30/06/2022	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
30/06/2022	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
30/06/2022	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
30/06/2022	265	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
30/06/2022	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
				TOTAL DO MÊS	1.486.142,80	1.486.142,80
01/07/2022	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2022	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2022	267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/07/2022	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
01/07/2022	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	15.000,00	
01/07/2022	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
01/07/2022	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
01/07/2022	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
01/07/2022	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
[illegible]/2022	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
01/07/2022	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
01/07/2022	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
01/07/2022	272	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,84	
01/07/2022	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,84
04/07/2022	273	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	539,50	
04/07/2022	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		539,50
04/07/2022	274	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	65,03	
04/07/2022	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		65,03
04/07/2022	275	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	444,40	
04/07/2022	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		444,40
04/07/2022	276	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
04/07/2022	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
04/07/2022	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
04/07/2022	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
[illegible]/2022	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
[illegible]/2022	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
04/07/2022	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
04/07/2022	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
04/07/2022	282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
04/07/2022	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
04/07/2022	283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	980,00	
04/07/2022	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		980,00
04/07/2022	284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
04/07/2022	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
04/07/2022	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
04/07/2022	285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
04/07/2022	286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/07/2022	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
04/07/2022	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
04/07/2022	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
04/07/2022	288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
04/07/2022	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
04/07/2022	289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
04/07/2022	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
04/07/2022	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
04/07/2022	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
				TRANSPORTE	72.494,77	72.494,77

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

F
Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 857
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.494,77	72.494,77
04/07/2022	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
04/07/2022	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
04/07/2022	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
04/07/2022	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
04/07/2022	293	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	74,05	
04/07/2022	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		74,05
05/07/2022	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.255,92	
05/07/2022	294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.255,92
05/07/2022	295	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	267,00	
05/07/2022	295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		267,00
05/07/2022	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/07/2022	297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/07/2022	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
05/07/2022	298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
05/07/2022	299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
05/07/2022	299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
05/07/2022	300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.500,00	
05/07/2022	300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.500,00
05/07/2022	301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
05/07/2022	301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
05/07/2022	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
05/07/2022	302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
05/07/2022	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
05/07/2022	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
05/07/2022	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/07/2022	304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
05/07/2022	305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
05/07/2022	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
05/07/2022	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/07/2022	306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/07/2022	307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
05/07/2022	307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
05/07/2022	308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
05/07/2022	308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
05/07/2022	309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.242,50	
05/07/2022	309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.242,50
05/07/2022	310	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,00	
05/07/2022	310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,00
06/07/2022	311	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	24,50	
06/07/2022	311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		24,50
06/07/2022	312	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
06/07/2022	312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
06/07/2022	313	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	778,00	
06/07/2022	313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		778,00
06/07/2022	314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
06/07/2022	314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
06/07/2022	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/07/2022	315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
06/07/2022	316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/07/2022	316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
06/07/2022	317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/07/2022	317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/07/2022	318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
06/07/2022	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
06/07/2022	319	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
				TRANSPORTE	203.989,74	203.896,74

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Numero livro: 0001

PROC. nº 112
FLS nº 858
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203.989,74	203.896,74
06/07/2022	319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
06/07/2022	320	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	50,00	
06/07/2022	320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		50,00
07/07/2022	321	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	20,00	
07/07/2022	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		20,00
07/07/2022	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
07/07/2022	322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
07/07/2022	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
07/07/2022	323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
07/07/2022	324	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
07/07/2022	324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
08/07/2022	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/07/2022	325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/07/2022	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
08/07/2022	326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
08/07/2022	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
08/07/2022	327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
08/07/2022	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	22,00	
08/07/2022	328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		22,00
08/07/2022	329	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,00	
08/07/2022	329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,00
11/07/2022	330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	91.059,65	
11/07/2022	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		91.059,65
11/07/2022	331	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	20,00	
11/07/2022	331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		20,00
11/07/2022	332	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
11/07/2022	332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
11/07/2022	333	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	200,00	
11/07/2022	333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		200,00
11/07/2022	334	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	148,80	
11/07/2022	334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		148,80
11/07/2022	335	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	17,00	
11/07/2022	335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		17,00
11/07/2022	336	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	127,49	
11/07/2022	336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		127,49
11/07/2022	337	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	25,80	
11/07/2022	337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		25,80
11/07/2022	338	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	11,00	
11/07/2022	338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		11,00
11/07/2022	339	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	12,00	
11/07/2022	339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		12,00
11/07/2022	340	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	156,00	
11/07/2022	340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		156,00
11/07/2022	341	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	300,00	
11/07/2022	341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		300,00
11/07/2022	342	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	184,35	
11/07/2022	342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		184,35
11/07/2022	343	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	328,94	
11/07/2022	343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		328,94
11/07/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.120,00	
11/07/2022	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.120,00
11/07/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
11/07/2022	345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
11/07/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
11/07/2022	346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
11/07/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
11/07/2022	347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
				TRANSPORTE	338.629,24	338.629,24

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001
PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 859
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.629,24	338.629,24
11/07/2022	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,91	
11/07/2022	348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,91
11/07/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,06	
11/07/2022	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,06
11/07/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	316,55	
11/07/2022	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		316,55
11/07/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	347,88	
11/07/2022	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		347,88
11/07/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/07/2022	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/07/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
11/07/2022	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
11/07/2022	354	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
11/07/2022	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
12/07/2022	16	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015	41.830,97	
12/07/2022	16	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015		41.830,97
12/07/2022	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	41.830,97	
12/07/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		41.830,97
12/07/2022	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	43.634,59	
12/07/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		43.634,59
12/07/2022	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.943,33	
12/07/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.943,33
12/07/2022	358	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	100,00	
12/07/2022	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		100,00
12/07/2022	359	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	40,00	
12/07/2022	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		40,00
12/07/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.243,00	
12/07/2022	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.243,00
12/07/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.000,00	
12/07/2022	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.000,00
12/07/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
12/07/2022	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
12/07/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
12/07/2022	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
12/07/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.400,00	
12/07/2022	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.400,00
12/07/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
12/07/2022	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.500,00
12/07/2022	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05-2022		15.419,66
12/07/2022	367	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	415,19	
12/07/2022	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		415,19
12/07/2022	368	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	415,19	
12/07/2022	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		415,19
12/07/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
12/07/2022	369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
12/07/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.000,00	
12/07/2022	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.000,00
12/07/2022	371	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	60,00	
12/07/2022	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		60,00
12/07/2022	366	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05-2022	14.243,18	
12/07/2022	366	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES 05-2022	1.176,48	
13/07/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
13/07/2022	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
13/07/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	33.000,00	
13/07/2022	373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		33.000,00
13/07/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.000,00	
				TRANSPORTE	694.192,54	676.192,54

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 860
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	694.192,54	676.192,54
13/07/2022	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.000,00
13/07/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.500,00	
13/07/2022	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.500,00
13/07/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
13/07/2022	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
13/07/2022	377	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
13/07/2022	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
14/07/2022	17	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016	23.013,35	
14/07/2022	17	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016		23.013,35
14/07/2022	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.668,15	
14/07/2022	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.668,15
14/07/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
14/07/2022	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
14/07/2022	380	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
[illegible]/07/2022	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
[illegible]/07/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
15/07/2022	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
15/07/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
15/07/2022	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
15/07/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	213,08	
15/07/2022	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		213,08
15/07/2022	384	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	11,88	
15/07/2022	384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		11,88
18/07/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/07/2022	386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/07/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
18/07/2022	387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
19/07/2022	18	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000017	155.731,60	
19/07/2022	18	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000017		155.731,60
20/07/2022	19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000018	50.283,01	
[illegible]/07/2022	19	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000018		50.283,01
20/07/2022	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000019	131.313,67	
20/07/2022	20	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000019		131.313,67
20/07/2022	388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	85.000,00	
20/07/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		85.000,00
20/07/2022	389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.528,76	
20/07/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.528,76
20/07/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.320,00	
20/07/2022	390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.320,00
20/07/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.450,60	
20/07/2022	391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.450,60
20/07/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.092,80	
20/07/2022	392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.092,80
20/07/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.467,20	
20/07/2022	393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.467,20
20/07/2022	394	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.802,35	
20/07/2022	394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.802,35
20/07/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.944,00	
20/07/2022	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.944,00
20/07/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.160,00	
				TRANSPORTE	1.343.922,99	1.340.762,99

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 12
FLS nº 861
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.343.922,99	1.340.762,99
20/07/2022	396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.160,00
20/07/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.638,40	
20/07/2022	397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.638,40
20/07/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11.600,00	
20/07/2022	398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.600,00
20/07/2022	399	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
20/07/2022	399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
21/07/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.637,40	
21/07/2022	400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.637,40
21/07/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.900,00	
21/07/2022	401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.900,00
21/07/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	154,20	
21/07/2022	402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		154,20
21/07/2022	403	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
21/07/2022	403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
22/07/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	373,41	
22/07/2022	404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		373,41
22/07/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	228,65	
22/07/2022	405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		228,65
22/07/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/07/2022	406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/07/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
22/07/2022	407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
22/07/2022	408	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/07/2022	408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
25/07/2022	409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	129.343,96	
25/07/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		129.343,96
25/07/2022	410	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	300,00	
25/07/2022	410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		300,00
25/07/2022	411	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	16,69	
25/07/2022	411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		16,69
25/07/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
25/07/2022	412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
25/07/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	83,00	
25/07/2022	413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		83,00
25/07/2022	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	14.472,00	
25/07/2022	414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.472,00
25/07/2022	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
25/07/2022	416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
25/07/2022	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	37.500,00	
25/07/2022	417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		37.500,00
25/07/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
25/07/2022	418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
25/07/2022	419	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
25/07/2022	419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
26/07/2022	420	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	79,30	
26/07/2022	420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		79,30
26/07/2022	421	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	9,75	
26/07/2022	421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		9,75
26/07/2022	422	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	230,00	
26/07/2022	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		230,00
26/07/2022	423	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	1.465,50	
26/07/2022	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		1.465,50
26/07/2022	424	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	28,03	
26/07/2022	424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		28,03
				TRANSPORTE	1.590.325,28	1.590.325,28

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. C.S - TO
PROC. nº 112
FLS nº 862
Assu:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.590.325,28	1.590.325,28
26/07/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
26/07/2022	425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
26/07/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
26/07/2022	426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
26/07/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.350,00	
26/07/2022	427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.350,00
26/07/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
26/07/2022	428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
26/07/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
26/07/2022	429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
26/07/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.500,00	
26/07/2022	430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.500,00
26/07/2022	431	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	38,91	
26/07/2022	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		38,91
27/07/2022	432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00	
27/07/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.000,00
27/07/2022	433	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 07/2022	242,00	
27/07/2022	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 07/2022		242,00
27/07/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	14.000,00	
27/07/2022	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		14.000,00
27/07/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.300,00	
27/07/2022	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.300,00
27/07/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.500,00	
27/07/2022	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
27/07/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
27/07/2022	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
27/07/2022	438	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
27/07/2022	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
28/07/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	789,00	
28/07/2022	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		789,00
31/07/2022	38	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	32.830,78	
31/07/2022	38	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		32.830,78
				TOTAL DO MÊS	1.715.795,97	1.715.795,97
[illegible]/08/2022	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.670,00	
[illegible]/08/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.670,00
04/08/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.666,85	
04/08/2022	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.666,85
05/08/2022	442	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	3,28	
05/08/2022	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		3,28
09/08/2022	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	46.059,65	
09/08/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		46.059,65
09/08/2022	444	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	2.031,00	
09/08/2022	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		2.031,00
09/08/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
09/08/2022	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
09/08/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00	
09/08/2022	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.800,00
09/08/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.400,00	
09/08/2022	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.400,00
09/08/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	310,00	
09/08/2022	448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		310,00
09/08/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
09/08/2022	449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
09/08/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.030,00	
09/08/2022	450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.030,00
				TRANSPORTE	74.970,78	74.970,78

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 563
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.970,78	74.970,78
09/08/2022	451	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	89,72	
09/08/2022	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		89,72
09/08/2022	452	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	33,06	
09/08/2022	452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		33,06
10/08/2022	453	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	20,00	
10/08/2022	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		20,00
10/08/2022	454	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	1.760,00	
10/08/2022	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		1.760,00
10/08/2022	455	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	2.884,14	
10/08/2022	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		2.884,14
10/08/2022	456	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	1.093,43	
10/08/2022	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		1.093,43
10/08/2022	457	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	240,01	
10/08/2022	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		240,01
10/08/2022	458	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	26,90	
10/08/2022	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		26,90
10/08/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.870,00	
10/08/2022	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.870,00
10/08/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	89,90	
10/08/2022	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		89,90
10/08/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.814,00	
10/08/2022	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.814,00
10/08/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.508,00	
10/08/2022	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.508,00
10/08/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15,00	
10/08/2022	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15,00
10/08/2022	464	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
10/08/2022	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
12/08/2022	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.500,00	
12/08/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.500,00
12/08/2022	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	244,00	
12/08/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		244,00
12/08/2022	467	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	244,00	
12/08/2022	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		244,00
12/08/2022	468	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	244,00	
12/08/2022	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		244,00
12/08/2022	469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
12/08/2022	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
12/08/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.485,00	
12/08/2022	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.485,00
12/08/2022	471	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	472	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	473	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,85	
12/08/2022	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,85
12/08/2022	474	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
12/08/2022	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,38
12/08/2022	475	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	476	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/08/2022	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/08/2022	477	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
12/08/2022	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
12/08/2022	478	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,27	
12/08/2022	478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,27
12/08/2022	479	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,51	
				TRANSPORTE	106.513,95	106.492,44

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 12
FLS nº 864
Ass:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.513,95	106.492,44
12/08/2022	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,51
12/08/2022	480	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
12/08/2022	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
15/08/2022	481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
15/08/2022	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
15/08/2022	482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
15/08/2022	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
15/08/2022	483	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
15/08/2022	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,97
25/08/2022	21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020	73.335,93	
25/08/2022	21	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020		73.335,93
25/08/2022	22	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021	83.466,76	
25/08/2022	22	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021		83.466,76
[illegible]/08/2022	484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	11,50	
[illegible]/08/2022	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11,50
25/08/2022	485	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
25/08/2022	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
29/08/2022	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.214,76	
29/08/2022	486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		22.214,76
29/08/2022	487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5,54	
29/08/2022	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5,54
29/08/2022	488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	12.411,03	
29/08/2022	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.411,03
29/08/2022	489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.600,00	
29/08/2022	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.600,00
29/08/2022	490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	37,00	
29/08/2022	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		37,00
29/08/2022	491	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/08/2022	491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
30/08/2022	492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00	
30/08/2022	492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		60.000,00
30/08/2022	493	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	100,00	
30/08/2022	493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		100,00
[illegible]/08/2022	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/08/2022	494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/08/2022	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/08/2022	495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
30/08/2022	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/08/2022	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/08/2022	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
30/08/2022	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
30/08/2022	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	22.872,18	
30/08/2022	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.872,18
30/08/2022	499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
30/08/2022	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
30/08/2022	500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	8.000,00	
30/08/2022	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.000,00
30/08/2022	501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
30/08/2022	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
30/08/2022	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
30/08/2022	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
30/08/2022	503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
30/08/2022	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
30/08/2022	504	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
30/08/2022	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
				TRANSPORTE	425.186,09	425.186,09

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 865
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	425.186,09	425.186,09
31/08/2022	39	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	14.025,99	
31/08/2022	39	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		14.025,99
31/08/2022	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00	
31/08/2022	505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		600,00
31/08/2022	506	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	276,76	
31/08/2022	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		276,76
31/08/2022	507	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	13,19	
31/08/2022	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		13,19
31/08/2022	508	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 08/2022	200,00	
31/08/2022	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 08/2022		200,00
31/08/2022	509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	493,00	
31/08/2022	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		493,00
31/08/2022	510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
31/08/2022	510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
31/08/2022	511	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/08/2022	511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
				TOTAL DO MÊS	443.305,03	443.305,03
02/09/2022	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,60	
02/09/2022	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,60
05/09/2022	23	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000022	233.329,57	
05/09/2022	23	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000022		233.329,57
05/09/2022	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	195.000,00	
05/09/2022	1051	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		195.000,00
05/09/2022	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/09/2022	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/09/2022	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/09/2022	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
05/09/2022	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.500,00	
05/09/2022	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.500,00
05/09/2022	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
05/09/2022	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
05/09/2022	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.010,00	
05/09/2022	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.010,00
05/09/2022	1057	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO DE BOLETO	12.411,00	
05/09/2022	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.411,00
05/09/2022	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.000,00	
05/09/2022	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.000,00
05/09/2022	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
05/09/2022	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
05/09/2022	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
05/09/2022	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
05/09/2022	1061	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/09/2022	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
05/09/2022	1062	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
05/09/2022	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
06/09/2022	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34.829,63	
06/09/2022	1063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		34.829,63
06/09/2022	1064	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	49,60	
06/09/2022	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		49,60
06/09/2022	1065	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	60,00	
06/09/2022	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		60,00
06/09/2022	1066	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	100,00	
06/09/2022	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		100,00
06/09/2022	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
				TRANSPORTE	541.503,40	538.503,40

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 866
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541.503,40	538.503,40
06/09/2022	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/09/2022	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
06/09/2022	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
06/09/2022	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
06/09/2022	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
06/09/2022	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
06/09/2022	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
06/09/2022	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20,00	
06/09/2022	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20,00
06/09/2022	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.384,00	
06/09/2022	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.384,00
06/09/2022	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
06/09/2022	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
08/09/2022	1074	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	445,00	
08/09/2022	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		445,00
08/09/2022	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
08/09/2022	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
08/09/2022	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00	
08/09/2022	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.000,00
08/09/2022	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
08/09/2022	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
08/09/2022	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
08/09/2022	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
08/09/2022	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.100,00	
08/09/2022	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.100,00
08/09/2022	1081	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/09/2022	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
08/09/2022	1082	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
08/09/2022	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
09/09/2022	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
09/09/2022	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
09/09/2022	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/09/2022	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/09/2022	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/09/2022	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/09/2022	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.500,00	
09/09/2022	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.500,00
09/09/2022	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
09/09/2022	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
09/09/2022	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.900,00	
09/09/2022	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.900,00
09/09/2022	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
09/09/2022	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
09/09/2022	1091	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,97	
09/09/2022	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,97
12/09/2022	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	72.235,89	
12/09/2022	1092	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		72.235,89
12/09/2022	1093	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	205,90	
12/09/2022	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		205,90
12/09/2022	1094	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	119,10	
12/09/2022	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		119,10
12/09/2022	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
				TRANSPORTE	729.786,26	729.786,26

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 567
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729.786,26	729.786,26
12/09/2022	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/09/2022	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/09/2022	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00	
12/09/2022	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.100,00
12/09/2022	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
12/09/2022	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
12/09/2022	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
12/09/2022	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
12/09/2022	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
12/09/2022	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
12/09/2022	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
12/09/2022	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
12/09/2022	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
12/09/2022	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
12/09/2022	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
12/09/2022	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
12/09/2022	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
12/09/2022	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
12/09/2022	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,91	
12/09/2022	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,91
12/09/2022	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	742,06	
12/09/2022	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		742,06
12/09/2022	1107	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	26,83	
12/09/2022	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		26,83
13/09/2022	1108	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	100,00	
13/09/2022	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		100,00
13/09/2022	1109	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	200,00	
13/09/2022	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		200,00
13/09/2022	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
13/09/2022	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
13/09/2022	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
13/09/2022	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
13/09/2022	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
13/09/2022	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
13/09/2022	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
13/09/2022	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
13/09/2022	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
13/09/2022	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
13/09/2022	1116	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
13/09/2022	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
14/09/2022	24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023	333.277,06	
14/09/2022	24	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023		333.277,06
14/09/2022	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/09/2022	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/09/2022	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
14/09/2022	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
14/09/2022	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
14/09/2022	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
14/09/2022	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	643,00	
14/09/2022	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		643,00
14/09/2022	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
14/09/2022	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
14/09/2022	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
14/09/2022	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
				TRANSPORTE	1.166.838,12	1.166.838,12

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PROC. nº 112
FLS nº 868
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.166.838,12	1.166.838,12
14/09/2022	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
14/09/2022	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
14/09/2022	1124	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,15	
14/09/2022	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,15
21/09/2022	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00	
21/09/2022	1125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100.000,00
21/09/2022	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/09/2022	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/09/2022	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/09/2022	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/09/2022	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.390,00	
21/09/2022	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.390,00
21/09/2022	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/09/2022	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/09/2022	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/09/2022	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/09/2022	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00	
21/09/2022	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00
21/09/2022	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
21/09/2022	1132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
21/09/2022	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
21/09/2022	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
21/09/2022	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
21/09/2022	1134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
21/09/2022	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29.860,40	
21/09/2022	1135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29.860,40
21/09/2022	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	99,09	
21/09/2022	1136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		99,09
21/09/2022	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	104,50	
21/09/2022	1137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,50
21/09/2022	1138	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EXTRATO	1,55	
21/09/2022	1138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR EXTRATO		1,55
21/09/2022	1139	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR EXTRATO	1,55	
21/09/2022	1139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR EXTRATO		1,55
21/09/2022	1140	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,85	
21/09/2022	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,85
21/09/2022	1141	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	19,90	
21/09/2022	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		19,90
21/09/2022	1142	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	27.003,16	
21/09/2022	1142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		27.003,16
22/09/2022	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/09/2022	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
22/09/2022	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
22/09/2022	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
22/09/2022	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
22/09/2022	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
22/09/2022	1147	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/09/2022	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/09/2022	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.010,00	
22/09/2022	1148	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		14.010,00
23/09/2022	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
23/09/2022	1149	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
23/09/2022	1150	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 09/2022	28,12	
23/09/2022	1150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 09/2022		28,12
23/09/2022	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	290,00	
				TRANSPORTE	1.399.176,40	1.398.886,40

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 869
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.399.176,40	1.398.886,40
23/09/2022	1151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		290,00
23/09/2022	1152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.000,00	
23/09/2022	1152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.000,00
23/09/2022	1153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.000,00	
23/09/2022	1153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.000,00
23/09/2022	1154	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/09/2022	1154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/09/2022	1155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.328,11	
23/09/2022	1155	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		11.328,11
26/09/2022	1156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/09/2022	1156	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/09/2022	1157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	943,00	
26/09/2022	1157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		943,00
26/09/2022	1158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
26/09/2022	1158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
[illegible]/09/2022	1159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
[illegible]/09/2022	1159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
26/09/2022	1160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
26/09/2022	1160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
26/09/2022	1161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	36,00	
26/09/2022	1161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		36,00
26/09/2022	1162	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,18	
26/09/2022	1162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,18
26/09/2022	1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.665,17	
26/09/2022	1163	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.665,17
27/09/2022	25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000024	155.731,60	
27/09/2022	25	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000024		155.731,60
28/09/2022	1164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
28/09/2022	1164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
28/09/2022	1165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
28/09/2022	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
28/09/2022	1166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	2.900,00	
28/09/2022	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		2.900,00
28/09/2022	1167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
[illegible]/09/2022	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
28/09/2022	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
28/09/2022	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
28/09/2022	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
28/09/2022	1169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
28/09/2022	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
28/09/2022	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
28/09/2022	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
28/09/2022	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
28/09/2022	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	90,00	
28/09/2022	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		90,00
28/09/2022	1173	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
28/09/2022	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
28/09/2022	1174	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
28/09/2022	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
28/09/2022	1175	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	4,20	
28/09/2022	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		4,20
30/09/2022	40	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	65.757,97	
30/09/2022	40	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		65.757,97
30/09/2022	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00	
30/09/2022	1176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		100.000,00
				TRANSPORTE	1.806.334,44	1.806.334,44

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001
PROC. nº 112
FLS nº 810
Assu:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		1.806.334,44	1.806.334,44
30/09/2022	1177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
30/09/2022	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
30/09/2022	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
30/09/2022	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
30/09/2022	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
30/09/2022	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
30/09/2022	1180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		1.500,00	
30/09/2022	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			1.500,00
30/09/2022	1181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.004,00	
30/09/2022	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.004,00
30/09/2022	1182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
30/09/2022	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.000,00
30/09/2022	1183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.000,00	
30/09/2022	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			12.000,00
30/09/2022	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,80	
30/09/2022	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			10.000,80
30/09/2022	1185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
30/09/2022	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.000,00
30/09/2022	1186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		6.000,00	
30/09/2022	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			6.000,00
30/09/2022	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		1.400,00	
30/09/2022	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			1.400,00
30/09/2022	1188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		8.622,00	
30/09/2022	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			8.622,00
30/09/2022	1189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO		4.960,00	
30/09/2022	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO			4.960,00
30/09/2022	1190	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
30/09/2022	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL			2,90
30/09/2022	1191	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
30/09/2022	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL			2,90
30/09/2022	1192	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
30/09/2022	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL			2,90
30/09/2022	1193	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90	
30/09/2022	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL			2,90
30/09/2022	1194	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,30	
30/09/2022	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I			1,30
30/09/2022	1195	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		4,05	
30/09/2022	1195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			4,05
30/09/2022	1196	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		21,00	
30/09/2022	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			21,00
30/09/2022	1197	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO		40,00	
30/09/2022	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO			40,00
30/09/2022	1198	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		35.935,25	
30/09/2022	1198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			35.935,25
					TOTAL DO MÊS	1.906.334,44	1.906.334,44
03/10/2022	512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		500,00	
03/10/2022	512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			500,00
03/10/2022	513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		500,00	
03/10/2022	513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			500,00
03/10/2022	514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		500,00	
03/10/2022	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			500,00
03/10/2022	515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		300,00	
03/10/2022	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			300,00
03/10/2022	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		100,00	
03/10/2022	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA			100,00
03/10/2022	517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA		50,00	
				TRANSPORTE		1.950,00	1.900,00

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. C.B. - TO
PROC. nº 12
FLS nº 871
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.950,00	1.900,00
03/10/2022	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		50,00
03/10/2022	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
03/10/2022	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
03/10/2022	519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	500,00	
03/10/2022	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		500,00
03/10/2022	524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	300,00	
03/10/2022	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		300,00
[illegible]/10/2022	525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.405,00	
[illegible]/10/2022	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.405,00
03/10/2022	526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
03/10/2022	526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
03/10/2022	527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
03/10/2022	527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
03/10/2022	528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
03/10/2022	528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
03/10/2022	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
03/10/2022	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
03/10/2022	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
03/10/2022	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
03/10/2022	531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.640,00	
03/10/2022	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.640,00
03/10/2022	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.840,00	
03/10/2022	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.840,00
03/10/2022	533	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,40	
03/10/2022	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,40
03/10/2022	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.935,40	
03/10/2022	534	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		35.935,40
[illegible]/10/2022	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
11/10/2022	535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
11/10/2022	536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.382,62	
11/10/2022	536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.382,62
11/10/2022	537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	43,42	
11/10/2022	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43,42
11/10/2022	538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	164,69	
11/10/2022	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		164,69
11/10/2022	539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	96,50	
11/10/2022	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		96,50
11/10/2022	540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	38,35	
11/10/2022	540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38,35
11/10/2022	541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	73,53	
11/10/2022	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		73,53
11/10/2022	542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
11/10/2022	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
11/10/2022	543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/10/2022	543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/10/2022	544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.709,49	
11/10/2022	544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.709,49
11/10/2022	545	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
11/10/2022	545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
				TRANSPORTE	122.390,40	122.390,40

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

F
Número livro: 0001

PREF. M. CB - TC
PROC. nº 112
FLS nº 872
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.390,40	122.390,40
11/10/2022	546	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,50	
11/10/2022	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,50
11/10/2022	547	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/10/2022	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
11/10/2022	548	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
11/10/2022	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
11/10/2022	549	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	9.327,90	
11/10/2022	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		9.327,90
13/10/2022	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	349,00	
13/10/2022	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		349,00
13/10/2022	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.217,00	
13/10/2022	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.217,00
13/10/2022	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	798,30	
13/10/2022	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		798,30
13/10/2022	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	799,21	
[illegible]/10/2022	553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		799,21
[illegible]/2022	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	140,00	
13/10/2022	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
13/10/2022	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
13/10/2022	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
13/10/2022	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.653,51	
13/10/2022	556	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.653,51
14/10/2022	26	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025	214.454,78	
14/10/2022	26	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025		214.454,78
14/10/2022	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/10/2022	557	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
14/10/2022	558	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	12,75	
14/10/2022	558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		12,75
14/10/2022	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.441,00	
14/10/2022	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.441,00
14/10/2022	560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
14/10/2022	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
14/10/2022	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.020,00	
14/10/2022	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.020,00
[illegible]/2022	562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.700,00	
14/10/2022	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.700,00
14/10/2022	563	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	0,71	
14/10/2022	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		0,71
14/10/2022	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.674,45	
14/10/2022	564	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		5.674,45
17/10/2022	565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150.000,00	
17/10/2022	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150.000,00
17/10/2022	566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	195.000,00	
17/10/2022	566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		195.000,00
17/10/2022	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/10/2022	567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/10/2022	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/10/2022	568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
17/10/2022	569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
17/10/2022	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
17/10/2022	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
17/10/2022	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
17/10/2022	571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/10/2022	571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/10/2022	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/10/2022	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
				TRANSPORTE	745.981,52	745.981,52

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. MUN. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº 873
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	745.981,52	745.981,52
17/10/2022	573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.050,00	
17/10/2022	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.050,00
17/10/2022	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
17/10/2022	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
17/10/2022	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	19.000,00	
17/10/2022	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		19.000,00
17/10/2022	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	746,00	
17/10/2022	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		746,00
17/10/2022	577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
17/10/2022	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
17/10/2022	578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20.000,00	
17/10/2022	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20.000,00
17/10/2022	579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
17/10/2022	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
17/10/2022	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
17/10/2022	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
17/10/2022	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
17/10/2022	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
17/10/2022	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07-2022		39.685,85
17/10/2022	583	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	24,24	
17/10/2022	583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		24,24
17/10/2022	584	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	57,38	
17/10/2022	584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		57,38
17/10/2022	585	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	172.436,53	
17/10/2022	585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		172.436,53
17/10/2022	582	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07-2022	32.830,78	
17/10/2022	582	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07-2022	6.855,07	
18/10/2022	586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.237,00	
18/10/2022	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.237,00
18/10/2022	587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	62.040,00	
18/10/2022	587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		62.040,00
18/10/2022	588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.237,00	
18/10/2022	588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.237,00
18/10/2022	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/10/2022	589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/10/2022	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/10/2022	590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
18/10/2022	591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08-2022		15.508,54
18/10/2022	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
18/10/2022	592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
18/10/2022	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
18/10/2022	593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
18/10/2022	594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
18/10/2022	594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
18/10/2022	595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
18/10/2022	595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
18/10/2022	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	700,00	
18/10/2022	596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
18/10/2022	597	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	46,93	
18/10/2022	597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		46,93
18/10/2022	598	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	56.258,53	
18/10/2022	598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		56.258,53
18/10/2022	591	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08-2022	14.025,99	
18/10/2022	591	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08-2022	1.482,55	
				TRANSPORTE	1.244.009,52	1.244.009,52

Empresa: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 574
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.244.009,52	1.244.009,52
19/10/2022	599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/10/2022	599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/10/2022	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
19/10/2022	600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
19/10/2022	601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.200,00	
19/10/2022	601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.200,00
19/10/2022	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
19/10/2022	602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
19/10/2022	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.480,00	
19/10/2022	603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.480,00
19/10/2022	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
19/10/2022	604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
19/10/2022	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.000,00	
19/10/2022	605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.000,00
19/10/2022	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
19/10/2022	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
19/10/2022	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30.000,00	
19/10/2022	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30.000,00
19/10/2022	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	420,00	
19/10/2022	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
19/10/2022	609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
19/10/2022	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
19/10/2022	610	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
19/10/2022	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
19/10/2022	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.130,00	
19/10/2022	611	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		72.130,00
20/10/2022	27	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026	100.046,98	
20/10/2022	27	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026		100.046,98
20/10/2022	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
20/10/2022	612	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
20/10/2022	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	98.546,28	
20/10/2022	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		98.546,28
20/10/2022	614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	5.000,00	
20/10/2022	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		5.000,00
20/10/2022	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/10/2022	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/10/2022	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
20/10/2022	616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
20/10/2022	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
20/10/2022	617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
20/10/2022	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/10/2022	618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/10/2022	619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/10/2022	619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/10/2022	620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
20/10/2022	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
20/10/2022	621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
20/10/2022	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
20/10/2022	622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
20/10/2022	622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
20/10/2022	623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
20/10/2022	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
20/10/2022	624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
20/10/2022	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
20/10/2022	625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
20/10/2022	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
				TRANSPORTE	1.627.112,80	1.627.112,80

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 875
Assi:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.627.112,80	1.627.112,80
20/10/2022	626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	18,00	
20/10/2022	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		18,00
20/10/2022	627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.600,00	
20/10/2022	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.600,00
20/10/2022	628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16.500,00	
20/10/2022	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16.500,00
20/10/2022	629	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	65.757,97	
20/10/2022	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		65.757,97
20/10/2022	630	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
20/10/2022	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
20/10/2022	631	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,30	
20/10/2022	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,30
20/10/2022	632	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	68,92	
20/10/2022	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		68,92
20/10/2022	633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.654,79	
20/10/2022	633	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		29.654,79
21/10/2022	634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/10/2022	634	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/10/2022	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/10/2022	635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/10/2022	636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
21/10/2022	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
21/10/2022	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/10/2022	637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/10/2022	638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
21/10/2022	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
21/10/2022	639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.240,00	
21/10/2022	639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.240,00
21/10/2022	640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	965,00	
21/10/2022	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		965,00
21/10/2022	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	255,00	
21/10/2022	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		255,00
21/10/2022	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	965,00	
21/10/2022	642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		965,00
21/10/2022	643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	980,00	
21/10/2022	643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		980,00
21/10/2022	644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	875,00	
21/10/2022	644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		875,00
21/10/2022	645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.050,00	
21/10/2022	645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.050,00
21/10/2022	646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
21/10/2022	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
21/10/2022	647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,68	
21/10/2022	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,68
21/10/2022	648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	106,73	
21/10/2022	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		106,73
21/10/2022	649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	176,86	
21/10/2022	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		176,86
21/10/2022	650	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
21/10/2022	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
21/10/2022	651	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
21/10/2022	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
21/10/2022	652	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	69,98	
21/10/2022	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		69,98
21/10/2022	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.797,04	
21/10/2022	653	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		29.797,04
				TRANSPORTE	1.804.312,78	1.804.312,78

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

F
Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 876
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.804.312,78	1.804.312,78
24/10/2022	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/10/2022	654	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/10/2022	655	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	72,19	
24/10/2022	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		72,19
24/10/2022	656	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	100,00	
24/10/2022	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		100,00
24/10/2022	657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/10/2022	660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
24/10/2022	661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.100,00	
24/10/2022	661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.100,00
24/10/2022	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/10/2022	662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/10/2022	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.200,00	
24/10/2022	663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
24/10/2022	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
24/10/2022	664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
24/10/2022	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
24/10/2022	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
24/10/2022	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	25,00	
24/10/2022	666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
24/10/2022	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
24/10/2022	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
24/10/2022	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	680,00	
24/10/2022	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		680,00
24/10/2022	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
24/10/2022	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
24/10/2022	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00	
24/10/2022	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.000,00
24/10/2022	671	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	672	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	673	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	674	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
24/10/2022	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
24/10/2022	675	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,90	
24/10/2022	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,90
24/10/2022	676	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
24/10/2022	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
24/10/2022	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	52.239,68	
24/10/2022	677	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		52.239,68
25/10/2022	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
25/10/2022	678	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
25/10/2022	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/10/2022	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/10/2022	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
25/10/2022	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
25/10/2022	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
25/10/2022	681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
25/10/2022	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
				TRANSPORTE	1.924.792,18	1.919.792,18

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 877
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.924.792,18	1.919.792,18
25/10/2022	682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
25/10/2022	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
25/10/2022	683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
25/10/2022	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
25/10/2022	684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
25/10/2022	685	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
25/10/2022	685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
25/10/2022	686	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
25/10/2022	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
25/10/2022	687	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
25/10/2022	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
25/10/2022	688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	24.025,78	
25/10/2022	688	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		24.025,78
26/10/2022	689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
26/10/2022	689	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
26/10/2022	690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,90	
26/10/2022	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,90
26/10/2022	691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,96	
26/10/2022	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		0,96
26/10/2022	692	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	80,00	
26/10/2022	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		80,00
26/10/2022	693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	899,00	
26/10/2022	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		899,00
26/10/2022	694	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	899,00	
26/10/2022	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		899,00
26/10/2022	695	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	130,00	
26/10/2022	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		130,00
26/10/2022	696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/10/2022	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/10/2022	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/10/2022	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
26/10/2022	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
26/10/2022	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
26/10/2022	699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
26/10/2022	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
26/10/2022	700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
26/10/2022	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
26/10/2022	701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
26/10/2022	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
26/10/2022	702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	900,00	
26/10/2022	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		900,00
26/10/2022	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.000,00	
26/10/2022	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.000,00
26/10/2022	704	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
26/10/2022	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
26/10/2022	705	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA SAQUE TERMINAL	2,90	
26/10/2022	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE TERMINAL		2,90
26/10/2022	706	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	22,29	
26/10/2022	706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		22,29
26/10/2022	707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.346,22	
26/10/2022	707	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		12.346,22
27/10/2022	708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/10/2022	708	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
27/10/2022	709	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
27/10/2022	709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
28/10/2022	710	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 10/2022	100,00	
28/10/2022	710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/2022		100,00
				TRANSPORTE	1.983.437,98	1.983.437,98

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 878
Ass:

Empresa: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.983.437,98	1.983.437,98
28/10/2022	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
28/10/2022	711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
28/10/2022	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
28/10/2022	712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
28/10/2022	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.852,00	
28/10/2022	713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.852,00
28/10/2022	714	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,90	
28/10/2022	714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,90
28/10/2022	715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.981,90	
28/10/2022	715	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7.981,90
31/10/2022	41	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	30.842,32	
31/10/2022	41	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		30.842,32
31/10/2022	716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/10/2022	716	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/10/2022	717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.059,65	
31/10/2022	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.059,65
31/10/2022	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	526,21	
31/10/2022	718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		526,21
31/10/2022	719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
31/10/2022	719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
31/10/2022	720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
31/10/2022	720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
31/10/2022	721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
31/10/2022	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
31/10/2022	722	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	21,00	
31/10/2022	722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		21,00
31/10/2022	723	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	412,46	
31/10/2022	723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		412,46
				TOTAL DO MÊS	2.072.263,44	2.072.263,44
01/11/2022	28	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000027	312.420,97	
01/11/2022	28	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000027		312.420,97
01/11/2022	724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	101.622,00	
01/11/2022	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		101.622,00
01/11/2022	725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,72	
01/11/2022	725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,72
01/11/2022	726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.176,00	
01/11/2022	726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.176,00
01/11/2022	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.156,00	
01/11/2022	727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.156,00
01/11/2022	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.759,80	
01/11/2022	728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.759,80
01/11/2022	729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.464,00	
01/11/2022	729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.464,00
01/11/2022	730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.630,00	
01/11/2022	730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.630,00
01/11/2022	731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
01/11/2022	731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
01/11/2022	732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	13.500,00	
01/11/2022	732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.500,00
01/11/2022	733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	17.500,00	
01/11/2022	733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		17.500,00
01/11/2022	734	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
01/11/2022	734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
01/11/2022	735	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
				TRANSPORTE	501.280,49	501.240,49

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 819
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	501.280,49	501.240,49
01/11/2022	735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
01/11/2022	736	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	14.384,48	
01/11/2022	736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.384,48
03/11/2022	737	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	2.000,00	
03/11/2022	737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		2.000,00
03/11/2022	738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
03/11/2022	738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
03/11/2022	739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
03/11/2022	739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
03/11/2022	740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	89,00	
03/11/2022	740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		89,00
03/11/2022	741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.200,00	
03/11/2022	741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
03/11/2022	742	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	25,45	
03/11/2022	742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		25,45
03/11/2022	743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.964,45	
03/11/2022	743	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		8.964,45
04/11/2022	744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
04/11/2022	744	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
04/11/2022	745	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	450,00	
04/11/2022	745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		450,00
04/11/2022	746	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	4.723,10	
04/11/2022	746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		4.723,10
04/11/2022	747	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	289,40	
04/11/2022	747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		289,40
04/11/2022	748	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE PRE-PAGO 11/2022	30,00	
04/11/2022	748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TELEFONE PRE-PAGO 11/2022		30,00
04/11/2022	749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10,00	
04/11/2022	749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10,00
04/11/2022	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
04/11/2022	750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
04/11/2022	751	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	8,92	
04/11/2022	751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,92
04/11/2022	752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.311,41	
04/11/2022	752	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.311,41
07/11/2022	753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/11/2022	753	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/11/2022	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	10,75	
07/11/2022	754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10,75
07/11/2022	755	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,65	
07/11/2022	755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		36,65
07/11/2022	756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	47,38	
07/11/2022	756	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		47,38
09/11/2022	29	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000028	141.179,24	
09/11/2022	29	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000028		141.179,24
11/11/2022	757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	40.000,00	
11/11/2022	757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		40.000,00
11/11/2022	758	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	17,07	
11/11/2022	758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		17,07
11/11/2022	759	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	403,32	
11/11/2022	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		403,32
11/11/2022	760	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	25,00	
11/11/2022	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		25,00
11/11/2022	761	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	8,00	
11/11/2022	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		8,00
11/11/2022	762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
				TRANSPORTE	730.944,14	727.944,14

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 880
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	730.944,14	727.944,14
11/11/2022	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/11/2022	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
11/11/2022	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
11/11/2022	764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/11/2022	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/11/2022	765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
11/11/2022	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
11/11/2022	766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	13.000,00	
11/11/2022	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		13.000,00
11/11/2022	767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
11/11/2022	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
11/11/2022	768	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
11/11/2022	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
11/11/2022	769	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	56,35	
11/11/2022	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		56,35
11/11/2022	770	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	5.470,26	
11/11/2022	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.470,26
14/11/2022	771	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	100,00	
14/11/2022	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		100,00
14/11/2022	772	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	63,03	
14/11/2022	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		63,03
14/11/2022	773	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	69,99	
14/11/2022	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		69,99
14/11/2022	774	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	228,00	
14/11/2022	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		228,00
14/11/2022	775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.680,00	
14/11/2022	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.680,00
14/11/2022	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/11/2022	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/11/2022	777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	172,00	
14/11/2022	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		172,00
14/11/2022	778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
14/11/2022	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/11/2022	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
14/11/2022	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
14/11/2022	780	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	32,50	
14/11/2022	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		32,50
14/11/2022	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.445,52	
14/11/2022	781	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		4.445,52
16/11/2022	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
16/11/2022	782	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
16/11/2022	783	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	COMPRA COM CARTÃO 11/2022	100,00	
16/11/2022	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 11/2022		100,00
16/11/2022	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	924,00	
16/11/2022	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		924,00
16/11/2022	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.023,98	
16/11/2022	785	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		1.023,98
17/11/2022	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	786	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/11/2022	787	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/11/2022	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/11/2022	30	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000029	80.047,88	
21/11/2022	30	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000029		80.047,88
21/11/2022	1203	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 10/2022	30.842,32	
21/11/2022	1203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF: SIMPLESN 10/2022		30.842,32
22/11/2022	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	78.847,16	
				TRANSPORTE	968.167,17	889.320,01

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 381
Ass:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	968.167,17	889.320,01
22/11/2022	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		78.847,16
22/11/2022	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50.300,00	
22/11/2022	789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		50.300,00
22/11/2022	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
22/11/2022	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
22/11/2022	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/11/2022	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/11/2022	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
22/11/2022	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
22/11/2022	793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
22/11/2022	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
22/11/2022	794	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	40,00	
22/11/2022	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		40,00
22/11/2022	795	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7,16	
22/11/2022	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7,16
30/11/2022	42	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	52.595,20	
30/11/2022	42	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		52.595,20
30/11/2022	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	75.943,86	
30/11/2022	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		75.943,86
30/11/2022	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.503,60	
30/11/2022	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.503,60
30/11/2022	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.082,00	
30/11/2022	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.082,00
30/11/2022	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,72	
30/11/2022	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,72
30/11/2022	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.500,00	
30/11/2022	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.500,00
30/11/2022	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.464,00	
30/11/2022	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.464,00
30/11/2022	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.759,80	
30/11/2022	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.759,80
30/11/2022	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.176,00	
30/11/2022	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.176,00
30/11/2022	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.156,00	
30/11/2022	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.156,00
30/11/2022	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.630,00	
30/11/2022	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.630,00
30/11/2022	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.584,60	
30/11/2022	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.584,60
30/11/2022	807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.799,60	
30/11/2022	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.799,60
30/11/2022	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.160,00	
30/11/2022	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.160,00
30/11/2022	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
30/11/2022	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/11/2022	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	35,00	
30/11/2022	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		35,00
30/11/2022	811	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	0,49	
30/11/2022	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		0,49
30/11/2022	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7,95	
30/11/2022	812	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		7,95
				TOTAL DO MÊS	1.251.513,15	1.251.513,15
09/12/2022	31	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000030	148.965,82	
09/12/2022	31	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000030		148.965,82
				TRANSPORTE	148.965,82	148.965,82

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 117
FLS nº 883
Ass:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.965,82	148.965,82
09/12/2022	813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	21.000,00	
09/12/2022	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.000,00
09/12/2022	814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.700,00	
09/12/2022	814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.700,00
09/12/2022	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
09/12/2022	815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
09/12/2022	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
09/12/2022	816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
09/12/2022	817	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,51	
09/12/2022	817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,51
09/12/2022	818	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	819	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	820	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
12/2022	821	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
09/12/2022	821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
09/12/2022	822	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	31,00	
09/12/2022	822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		31,00
09/12/2022	823	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
09/12/2022	823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
09/12/2022	824	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
09/12/2022	824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
09/12/2022	825	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	6.111,49	
09/12/2022	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.111,49
12/12/2022	826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/12/2022	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/12/2022	827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NO TAA	3.000,00	
12/12/2022	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO TAA		3.000,00
12/12/2022	828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	111,53	
12/12/2022	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		111,53
12/12/2022	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.111,53	
12/12/2022	829	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.111,53
16/12/2022	32	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000031	72.140,19	
/12/2022	32	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000031		72.140,19
16/12/2022	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	71.058,09	
16/12/2022	830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		71.058,09
16/12/2022	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED DEVOLVIDA	12.800,00	
16/12/2022	831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED DEVOLVIDA		12.800,00
16/12/2022	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.800,00	
16/12/2022	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		12.800,00
16/12/2022	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00	
16/12/2022	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		40.000,00
16/12/2022	834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.200,00	
16/12/2022	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.200,00
16/12/2022	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	12.800,00	
16/12/2022	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		12.800,00
16/12/2022	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
16/12/2022	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
16/12/2022	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	851,97	
16/12/2022	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		851,97
16/12/2022	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	852,93	
16/12/2022	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		852,93
16/12/2022	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	81,85	
16/12/2022	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		81,85
				TRANSPORTE	434.773,91	434.773,91

PREF. M. CB - TO
PROC. Nº 112
FLS Nº 883
Assº:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	434.773,91	434.773,91
16/12/2022	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	69,49	
16/12/2022	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		69,49
16/12/2022	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	155,48	
16/12/2022	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		155,48
16/12/2022	842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	109,89	
16/12/2022	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,89
16/12/2022	843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	98,90	
16/12/2022	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		98,90
16/12/2022	844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	37,67	
16/12/2022	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37,67
16/12/2022	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	54,06	
16/12/2022	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		54,06
16/12/2022	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29,67	
16/12/2022	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29,67
16/12/2022	847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	29,54	
16/12/2022	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		29,54
16/12/2022	848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	33,00	
16/12/2022	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		33,00
16/12/2022	849	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	1,10	
16/12/2022	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,10
16/12/2022	850	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
16/12/2022	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
16/12/2022	851	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	7.632,54	
16/12/2022	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.632,54
19/12/2022	852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	37,54	
19/12/2022	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37,54
19/12/2022	853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	6.000,00	
19/12/2022	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		6.000,00
19/12/2022	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
19/12/2022	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
19/12/2022	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	450,00	
19/12/2022	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		450,00
19/12/2022	856	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	15,45	
19/12/2022	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		15,45
19/12/2022	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.602,99	
19/12/2022	857	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		6.602,99
20/12/2022	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
20/12/2022	858	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,02
20/12/2022	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00	
20/12/2022	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		30.000,00
20/12/2022	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/12/2022	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/12/2022	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
20/12/2022	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
20/12/2022	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/12/2022	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
20/12/2022	863	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL	26.000,02	
20/12/2022	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		26.000,02
21/12/2022	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
21/12/2022	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
21/12/2022	865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
21/12/2022	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
21/12/2022	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
21/12/2022	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
21/12/2022	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	15.000,00	
21/12/2022	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		15.000,00
21/12/2022	868	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	29,80	
				TRANSPORTE	539.281,07	539.251,27

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 117
FLS nº 884
Assu:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	539.281,07	539.251,27
21/12/2022	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		29,80
21/12/2022	869	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	39,90	
21/12/2022	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		39,90
21/12/2022	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.069,70	
21/12/2022	870	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		23.069,70
22/12/2022	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/12/2022	871	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/12/2022	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
22/12/2022	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
22/12/2022	873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.709,99	
22/12/2022	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.709,99
22/12/2022	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.959,98	
22/12/2022	874	1.1.1.03.001	RENDE FACIL	BB RENDE FÁCIL		3.959,98
23/12/2022	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	150,00	
23/12/2022	875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		150,00
23/12/2022	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16,27	
23/12/2022	876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16,27
23/12/2022	877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	153,80	
23/12/2022	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		153,80
23/12/2022	878	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO	12,47	
23/12/2022	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		12,47
29/12/2022	879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	53.800,00	
29/12/2022	879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		53.800,00
29/12/2022	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	90.696,85	
29/12/2022	880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		90.696,85
29/12/2022	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.500,00	
29/12/2022	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.500,00
29/12/2022	882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.000,72	
29/12/2022	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		9.000,72
29/12/2022	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.500,00	
29/12/2022	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.500,00
29/12/2022	884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
29/12/2022	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
29/12/2022	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11-2022		54.157,28
29/12/2022	886	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	338,33	
29/12/2022	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		338,33
29/12/2022	887	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	338,33	
29/12/2022	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		338,33
29/12/2022	888	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	338,33	
29/12/2022	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		338,33
29/12/2022	889	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	890	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	891	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	892	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	893	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO IMPOSTOS	436,80	
29/12/2022	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS		436,80
29/12/2022	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	209,00	
29/12/2022	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,00
29/12/2022	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	7.759,80	
29/12/2022	895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		7.759,80
29/12/2022	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.464,00	
29/12/2022	896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.464,00
29/12/2022	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	9.630,00	
				TRANSPORTE	782.502,55	827.029,83

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 885
Ass:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	782.502,55	827.029,83
29/12/2022	897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		9.630,00
29/12/2022	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.176,00	
29/12/2022	898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.176,00
29/12/2022	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.160,00	
29/12/2022	899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.160,00
29/12/2022	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	6.156,00	
29/12/2022	900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		6.156,00
29/12/2022	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.584,60	
29/12/2022	901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.584,60
29/12/2022	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.799,60	
29/12/2022	902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.799,60
29/12/2022	903	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	904	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	905	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	906	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	907	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00	
29/12/2022	907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00
29/12/2022	908	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	45,86	
29/12/2022	908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		45,86
29/12/2022	885	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11-2022	52.595,20	
29/12/2022	885	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11-2022	1.562,08	
31/12/2022	43	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	22.999,75	
31/12/2022	43	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		22.999,75
31/12/2022	1204	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	4.278,96	
31/12/2022	1204	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		4.278,96
31/12/2022	1205	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	50,00	
31/12/2022	1205	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		50,00
31/12/2022	1206	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	36.505,13	
31/12/2022	1206	3.2.2.04.006	GASTOS COM CARTAO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		36.505,13
31/12/2022	1207	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	11.076,18	
31/12/2022	1207	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		11.076,18
31/12/2022	1208	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	4.010,69	
31/12/2022	1208	3.2.2.05.007	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		4.010,69
31/12/2022	1209	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	3.685.715,80	
31/12/2022	1209	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		3.685.715,80
31/12/2022	1210	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	7,36	
31/12/2022	1210	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		7,36
31/12/2022	1211	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	307.755,74	
31/12/2022	1211	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		307.755,74
31/12/2022	1212	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	3.322.046,46	
31/12/2022	1212	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		3.322.046,46
31/12/2022	1213	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	2.013.094,57	
31/12/2022	1213	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS - NAURIZAN DA COSTA LIMA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		2.013.094,57
31/12/2022	1214	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	41.083,56	
31/12/2022	1214	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS - ERICH SANTOS COSTA	DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS		41.083,56
31/12/2022	1215	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS - NAURIZAN DA COSTA LIMA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022	2.013.094,57	
31/12/2022	1215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022		2.013.094,57
31/12/2022	1216	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS - ERICH SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022	41.083,56	
				TRANSPORTE	12.362.439,22	12.321.355,66

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 886
Ass:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.362.439,22	12.321.355,66
31/12/2022	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 2022		41.083,56
				TOTAL DO MÊS	12.362.439,22	12.362.439,22

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass: 884

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**2.311.037,71D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.111.037,71D**
3	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**2.108.965,25D**
4	1.1.1.01	**CAIXA**	**2.108.965,25D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.108.965,25D
12	1.1.2	**CLIENTES**	**2.072,46D**
13	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.072,46D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.072,46D
501	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**200.000,00D**
111	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**200.000,00D**
112	1.2.3.01	**IMÓVEIS**	**190.000,00D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	190.000,00D
116	1.2.3.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**5.000,00D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
118	1.2.3.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.000,00D**
511	1.2.3.03.002	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5.000,00D
149	2	**PASSIVO**	**2.311.037,71C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**23.228,35C**
164	2.1.3	**FORNECEDORES**	**228,60C**
165	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**228,60C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	228,60C
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**22.999,75C**
170	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**22.999,75C**
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.999,75C
242	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.287.809,36C**
243	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00C**
244	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
257	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**33.631,23C**
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	33.631,23C
264	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.054.178,13C**
265	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.054.178,13C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.054.178,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.311.037,71 (dois milhões trezentos e onze mil e trinta e sete reais e setenta e um centavos)

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

PROC. nº
FLS nº 888
Ass:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.685.715,80	3.685.715,80
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(307.755,74)	(307.755,74)
RECEITA LÍQUIDA		3.377.960,06
LUCRO BRUTO		3.377.960,06
DESPESAS OPERACIONAIS		(55.920,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(4.278,96)	
TELEFONE	(50,00)	
GASTOS COM CARTAO	(36.505,13)	
JUROS PASSIVOS	(11.076,18)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(4.010,69)	(55.920,96)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	7,36	7,36
RESULTADO OPERACIONAL		3.322.046,46
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		3.322.046,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.322.046,46

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ESPERANTINA, 31/12/2022

À

CRC n.º 004958/O-0
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.385.802/0001-60, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass:

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
Inscrição: 17.385.802/0001-60
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.311.037,71 + 0,00	99,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.311.037,71	99,49
	Passivo Circulante	23.228,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.311.037,71 - 0,00	99,49
	Passivo Circulante	23.228,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.311.037,71	99,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.111.037,71 - 23.228,35	2.087.809,36
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	2.287.809,36	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	23.228,35	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.287.809,36 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.228,35 + 0,00	0,01
	Ativo	2.311.037,71	

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Empresa: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: 17.385.802/0001-60

Folha: 51
Número livro: 0001

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass: 891

NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e s uas atualizações.

Informações Adicionais

♣ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

♣ Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;


♣ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a
origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

♣ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

HYAGO LIMA AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 613.074.153-77

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 52, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.

Esperantina, 31/12/2022

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
CRC/TO 004958

HYAGO LIMA AMARAL
Administrador, Sócio
CPF 613.074.153-77

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass: 893

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
61307415377	HYAGO LIMA AMARAL

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/07/2023 15:16 SOB Nº 20230441475.
PROTOCOLO: 230441475 DE 05/07/2023. NIRE: 17200611741.
N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/07/2023
simplifica.to.gov.br

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 894
Ass:

Certidão de Distribuição

Ações e Execuções Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial.

N° pj655023304a05e

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

DN CONSTRUÇÕES

vinculado ao **CNPJ: 17385802000160**

NADA CONSTA, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet,** exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;

b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta

c)válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);

d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;

e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Augustinópolis - TO, 13/11/2023 12:24:41

CRCTO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 895
Assu:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
REGISTRO..... : TO-004958/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.423.781-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCTO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: TOCANTINS, 30/08/2023 as 08:37:52.
Válido até: 28/11/2023.
Código de Controle: 751208.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCTO.

ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO GOVERNO

SUSEP | Emissão de certidões

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 896
Ass:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_25102023_172620_581**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 897
Ass:

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

gov.br

Acesso à Informação

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO GOVERNO

SUSEP | Emissão de certidões

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 898
Ass:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR05436_25102023_172500_213

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 2023.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 899
Ass:

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 117
FLS nº 900
Ass:

APÓLICE DIGITAL

Junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **14/11/2023 10:15:55**

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**

Proposta: **4217512**

Controle Interno (Código Controle): **305177082**

Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

CPF/CNPJ: 25.064.023/0001-90 PC ULISSES GUIMARAES, 100, - CEP: 77.985-000 - CARRASCO BONITO - TO

DADOS DO TOMADOR: N DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 17385802000160 R PE JOSIMO 2218-A, A, CENTRO - CEP: 77.993-000 - ESPERANTINA - TO

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201584-4 **MONDIALTOTUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7A BF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 901
Ass:

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 9.230,19	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	**Término**
Licitante	R$ 9.230,19	23/11/2023	23/02/2024
Multas e Penalidades	R$ 9.230,19	23/11/2023	23/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
	1	21/11/2023	19265977	R$ 160,00

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 907
Ass:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023 - construção de infraestrutura do espaço público de lazer no município de Carrasco Bonito – TO.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 903
Ass:

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 904
Ass:

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro**: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

APÓLICE DIGITAL

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro**: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 906
Ass:

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 907
Ass:

aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.
12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: **04-0775-0414818**
Proposta: **4217512**
Controle Interno (Código Controle): **305177082**
Nº de Registro SUSEP: **05436202300040775041 4818**

PROC. nº 112
FLS nº 908

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

DN CONSTRUÇÕES

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº 908
Ass:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 109
Ass:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 493172/2023
Emissão: 19/11/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 7aZ0Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 17.385.802/0001-60

Registro: 1000019931

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 17/05/2017

Faixa: 2

Objetivo Social: CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.24-8-00 - Transporte escolar

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA Rua padre josimo, 2218-A, Centro, ESPERANTINA, TO, 77993000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/05/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0100002005DDTO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7aZ0Z
Impresso em: 19/11/2023 às 22:09:51 por: adapt, ip: 177.54.228.120

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº 110
Ass:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 493172/2023
Emissão: 19/11/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 7aZ0Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Profissional: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
Registro: 1505710430
CPF: 216.***.***-20
Data Início: 02/05/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: NAURIZAN DA COSTA LIMA
CPF: 004.***.***-98
Função: TEC AGRICOLA

Sócio: HYAGO LIMA AMARAL
CPF: 613.***.***-77
Função: SÓCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7aZ0Z
Impresso em: 19/11/2023 às 22:09:51 por: adapt, ip: 177.54.228.120

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 211
Ass:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 491069/2023
Emissão: 16/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: daay5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
Registro: 1505710430
CPF: 216.***.***-20
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/04/2008
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 58921/V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES CONFEA 218/73 ART 07,25
Data de Formação: 16/01/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
Registro: 1000019931
CNPJ: 17.385.802/0001-60
Data Início: 02/05/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREF. M. CB - TO
PROC. nº ____ Página 1/8
FLS nº ____
Ass: ____

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

487566/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO**
Registro: **58921/V TO** RNP: **1505710430**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20220365067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/05/2022 Baixada em: 31/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N.DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0100/2022 Celebrado em: 30/05/2022
Valor do contrato: R$ 314.238,72 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VILA VILA TOCANTINS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°22'14.13"S, 48°32'36.64"W
Data de início: 30/05/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 53.29 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 310.73 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 113.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 42.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 14.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 19.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 485.72 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 113.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 113.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PRAÇA PÚBLICA EM VILA TOCANTINS,CONFORME CONTRATO Nº 0100/2022

Número da ART: **TO20230417130** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2023 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N.DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0100/2022 Celebrado em: 29/12/2022
Valor do contrato: R$ 314.238,72 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VILA VILA TOCANTINS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°21'2.75"S, 48°31'8.37"W
Data de início: 01/01/2023 Conclusão efetiva: 01/04/2023
Finalidade: Infraestrutura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

487566/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade conclu[illegible]

PROC. Nº 112
FLS Nº 913
ASS:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 53.29 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 310.73 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 113.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 42.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 14.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 19.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 485.72 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 113.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 113.00 metro;

Observações

ART COMPLEMENTAR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PRAÇA PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO:0100/2022

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro o item 2.1 (Plantio de grama em placas), 5 (Iluminação Pública), item 9.1 (Fornecimento e Plantio de Arbustos ornamentais) e 9.2 (Planta - alamanda amarela, fornecimento e plantio) por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos Artigo 7 e 25 da Resolução 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 487566/2023
05/05/2023, 11:56
7c4ac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7c4ac

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº 114
Ass:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **17.385.802/0001-60**, seciada à Rua Padre Josimo, nº 2218-A, Centro, Esperantina-TO, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HYAGO LIMA AMARAL**, portador da Carteira de Identidade Nº 1.806.153 SSP/TO e CPF nº 613.074.153-77, residente e domiciliado a Rua São Bernardo, s/n, centro, Esperantina – TO, CEP 77993-000, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil **JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO - Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.**

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.064.080/0001-70, os serviços prestados no Contrato nº 0100/2022, referente ao objeto: **Execução de serviços de Construção de Praça de Vila Tocantins Município de Esperantina-TO,** exatamente de acordo com o contrato e as especificações técnicas.

I – CARACTERISTICA DO CONTRATO

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
- **Contratada:** N. da Costa Lima Construtora LTDA
- **Nº do Contrato:** 0100/2022
- **Objeto:** Execução de serviços de Construção de Praça de Vila Tocantins Município de Esperantina-TO
- **Endereço da Obra:** Vila Vila Tocantins, s/n, Esperantina-TO
- **Valor do contrato:** R$ 314.238,72 (Trezentos e Quatorze Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
- **Período:** 30/05/2022 a 18/01/2023
- **Registro empresa no CREA-TO:** 1000019931-TO
- **Responsável Técnico Pela Execução:** Eng. Civil JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO, Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.
- **ART de Execução nº:** TO20220365067 – ART COMPLEMENTAR Nº TO20230417130
- **Responsável Técnico Pela Fiscalização:** Jonathan Cleyber Mascarenhas - engenheiro civil - fiscal do município - CREA 203.708/D-TO
- **ART de Fiscalização:** TO20220366914

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Rua Getúlio Vargas, S/N - Vila do Gato; Fone (63) 3475 1119; CEP: 77.993-000, CNPJ: 25.064.080/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487566/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 487566/2023
05/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: 7c4ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº Página 4/8
Ass: 915

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

II – CARACTERISTICA TÉCNICA DO CONTRATO (QUANTIDADE DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	10,00
1.3	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	660,00
1.4	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	M³	25,83
1.5	RETIRADA DO MEIO FIO EXISTENTE	M	113,00
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M²	433,05
1.7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UNID.	1,00
2.	**PISO**		
2.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	169,19
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	419,42
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	66,30
2.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	42,50
3.	**MEIO FIO INTERNO E EXTERNO**		
	MEIO FIO INTERNO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	53,29
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	117,24

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487566/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 487566/2023
05/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: 7c4ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

PROC. nº 112
FLS nº 916
Assi:

ESPERANTINA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	117,24
	MEIO FIO EXTERNO		
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	113,00
3.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	113,00
4.	**PERGOLADO**		
4.1	ASSENTAMENTO DE PEÇAS, D=10 A 25CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO- INCLUSO BLOCO DE CONCRETO E PARABOLT	M	62,25
4.2	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M³	3,74
5.	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
5.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	16,00
5.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	8,00
5.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UNID.	5,00
5.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	9,00
5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	37,00
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	357,20
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
5.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UNID.	8,00
5.9	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID.	8,00
5.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Rua Getúlio Vargas, S/N - Vila do Gato; Fone (63) 3475 1119; CEP: 77.993-000, CNPJ: 25.064.080/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487566/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 487566/2023
05/05/2023, 17:26
Chave de impressão: 7c4ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº Página 6/8 112
FLS nº
Ass: 917

ESPERANTINA
Um Novo Tempo. Povo Feliz

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

5.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
5.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	30,85
5.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,20
5.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,35
5.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	133,60
5.16	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID.	16,00
	ENTRADA DE ENERGIA		
5.17	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	2,20
5.18	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UNID.	1,00
5.19	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID.	1,00
5.20	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID.	6,00
5.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
5.22	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID.	1,00
5.23	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UNID.	1,00
5.24	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UNID.	1,00
5.25	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UNID.	1,00
5.26	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO	UNID.	20,00

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487566/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 487566/2023
05/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: 7c4ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

Página 7/8
PREF. M. ESP. - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass: 918

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

5.27	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UNID.	32,00
5.28	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UNID.	23,00
5.29	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UNID.	138,00
6.	**DIVERSOS**		
6.1	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	UNID.	19,00
6.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UNID.	5,00
6.3	MESA PIC NIC	UNID.	6,00
6.4	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS	UNID.	4,00
7.	**ACADEMIA**		
7.1	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.2	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00
7.3	ABDOMINAL DUPLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.4	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.5	BARRA ALTA GIRATORIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.6	ELÍPTICO MECANICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.7	TWISH TRIPLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.8	LEG PRESSAO DUPLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.9	PARARELA DUPLA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
8.	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	117,24
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	117,24

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487566/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 487566/2023
05/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: 7c4ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO

Impresso em: 05/05/2023, às 17:26

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 919
Ass:

ESPERANTINA
Um Novo Tempo, Boas Vindas

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

8.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	62,25
8.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	113,00
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	14,00
9.	**ORNAMENTAÇÃO**		
9.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UNID.	5,00
9.2	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID.	4,00
10.	**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	660,00
10.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	22,44
10.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	291,77

Era o que tínhamos para **ATESTAR,** tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Esperantina- TO, 20 de março de 2023.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487566/2023, emitida em 05/05/2023

Certidão nº 487566/2023
05/05/2023, 17:26
Chave de Impressão: 7c4ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2023 e contém 6 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 117
FLS nº Página 1/5
Ass: 970

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

487567/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO**
Registro: **58921/V TO** RNP: **1505710430**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20220374754** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2022 Baixada em: 31/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N.DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0117/2022 Celebrado em: 11/07/2022
Valor do contrato: R$ 168.975,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°21'54.14"S, 48°32'20.01"W
Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 200.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 262.81 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 111.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 7.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 499.86 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 111.52 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 111.52 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS,CONFORME CONTRATO Nº 0117/2022

Número da ART: **TO20230417220** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2023 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N.DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0117/2022 Celebrado em: 29/12/2022
Valor do contrato: R$ 168.975,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°21'52.42"S, 48°32'14.18"W
Data de início: 01/01/2023 Conclusão efetiva: 01/04/2023
Finalidade: Infraestrutura

PREF. M. CB - TO
PROC. nº Página 2/5
FLS nº 921
Ass:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

487567/2023

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 200.56 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 262.81 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 111.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 7.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 499.86 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 111.52 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 111.52 metro;

Observações

ART COMPLEMENTAR DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PRAÇA PÚBLICA, CONFORME ADITIVO DE CONTRAT0:0117/2022

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens 2.1- Plantio de gramas em placas, 5.0 - Iluminação pública e 8.0-Ornamentação, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, RES CONFEA 218/73 ART 07,25.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 487567/2023
02/05/2023, 12:50
3ZdCC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ZdCC

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass: 922

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **17.385.802/0001-60**, seciada à Rua Padre Josimo, nº 2218-A, Centro, Esperantina-TO, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HYAGO LIMA AMARAL**, portador da Carteira de Identidade Nº 1.806.153 SSP/TO e CPF nº 613.074.153-77, residente e domiciliado a Rua São Bernardo, s/n, centro, Esperantina – TO, CEP 77993-000, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil **JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO - Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.**

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO,** inscrita no CNPJ sob o nº 25.064.080/0001-70, os serviços prestados no Contrato nº 0117/2022, referente ao objeto: **Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção de uma Praça no Município de Esperantina-TO,** exatamente de acordo com o contrato e as especificações técnicas.

I – CARACTERISTICA DO CONTRATO

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
- **Contratada:** N. da Costa Lima Construtora LTDA
- **Nº do Contrato:** 0117/2022
- **Objeto:** Contratação de Empresa de Engenharia para a Construção de uma Praça no Município de Esperantina-TO
- **Endereço da Obra:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, MUNICIPIO DE ESPERANTINA - TO
- **Valor do contrato:** R$ 168.975,06 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Seis Centavos)
- **Período:** 11/07/2022 a 01/04/2023
- **Registro empresa no CREA-TO:** 1000019931-TO
- **Responsável Técnico Pela Execução:** Eng. Civil JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO, Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.
- **ART de Execução nº:** TO20220374754 – ART COMPLEMENTAR Nº TO20230417220
- **Responsável Técnico Pela Fiscalização:** Jonathan Cleyber Mascarenhas - engenheiro civil - fiscal do município - CREA 203.708/D-TO
- **ART de Fiscalização:** Nº TO20220392771

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487567/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 487567/2023
02/05/2023, 16:32
Chave de Impressão: 3ZdCC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 3 folhas

Página 4/5
PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Assu: 923

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

II – CARACTERISTICA TÉCNICA DO CONTRATO (QUANTIDADE DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	6,00
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M²	682,09
2.	**PISO**		
2.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	182,23
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	499,86
2.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	2,00
3.	**MEIO FIO INTERNO E EXTERNO**		
	MEIO FIO INTERNO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	45,58
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	100,28
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	100,28
	MEIO FIO EXTERNO		
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	111,52
3.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	111,52
4.	**PERGOLADO**		
4.1	ASSENTAMENTO DE PEÇAS, D=10 A 25CM PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO-INCLUSO BLOCO DE CONCRETO E PARABOLT	M	62,25
4.2	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M³	3,74
5.	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487567/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 487567/2023
02/05/2023, 16:32
Chave de Impressão: 3ZdCC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 3 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº
Ass: 924

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
5.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).AF_01/2016	UNID.	5,00
6.	**DIVERSOS**		
6.1	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	UNID.	10,00
6.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UNID.	5,00
6.3	MESA PIC NIC	UNID.	2,00
6.4	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS	UNID.	2,00
7.	**PINTURA**		
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	100,28
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	100,28
7.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	62,25
7.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	111,52
8.	**ORNAMENTAÇÃO**		
8.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UNID.	22,00
8.2	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID.	2,00
9.	**SERVIÇOS FINAIS**		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	682,09

Era o que tínhamos para **ATESTAR,** tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Esperantina- TO, 20 de março de 2023.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Rua Getúlio Vargas, S/N - Vila do Gato; Fone (63) 3475 1119; CEP: 77.993-000, CNPJ: 25.064.080/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487567/2023, emitida em 02/05/2023

Certidão nº 487567/2023
02/05/2023, 16:32
Chave de Impressão: 3ZdCC
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2023 e contém 3 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 925
Assi:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488015/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO**
Registro: **58921/V TO** RNP: **1505710430**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230430301** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2023 Baixada em: 16/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0122/2018 Celebrado em: 19/12/2018
Valor do contrato: R$ 558.010,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TOCANTINS Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: NOVA ESPERANTINA
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°22'7.78"S, 48°32'37.69"W
Data de início: 20/01/2019 Conclusão efetiva: 13/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2140.58 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 74.71 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3626.02 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 285.18 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 14.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1037.48 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1037.48 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE 3.626,02 m2 DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CONFORME CONTRATO: 0122/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 488015/2023
18/05/2023, 09:32
52798

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52798

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 112
FLS nº 926
Ass:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **17.385.802/0001-60**, seciada à Rua Padre Josimo, nº 2218-A, Centro, Esperantina-TO, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HYAGO LIMA AMARAL**, portador da Carteira de Identidade Nº 1.806.153 SSP/TO e CPF nº 613.074.153-77, residente e domiciliado a Rua São Bernardo, s/n, centro, Esperantina – TO, CEP 77993-000, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil **JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO - Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.**

- **Executou** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO,** inscrita no CNPJ sob o nº 25.064.080/0001-70, os serviços prestados no Contrato nº 0122/2018, referente ao objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Pavimentação Intertravado na Avenida Tocantins, localizada na zona urbana do Município de Esperantina – TO exatamente de acordo com o contrato e as especificações técnicas.

I – CARACTERISTICA DO CONTRATO

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
- **Contratada:** N. da Costa Lima Construtora LTDA
- **Nº do Contrato:** 0122/2018
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Pavimentação Intertravado na Avenida Tocantins, localizada na zona urbana do Município de Esperantina – TO
- **Endereço da Obra:** Avenida Tocantins, Bairro Nova Esperantina, Município de Esperantina-TO.
- **Valor do contrato:** R$ 558.010,88 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- **Período:** 19/12/2018 a 13/12/2019
- **Registro empresa no CREA-TO:** 1000019931-TO
- **Responsável Técnico Pela Execução:** Eng. Civil JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO, Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.
- **ART de Execução nº:** TO20190180080
- **Responsável Técnico Pela Fiscalização:** Jonathan Cleyber Mascarenhas - engenheiro civil - fiscal do município - CREA 203.708/D-TO.
- **ART de Fiscalização:** TO20190204896

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Rua Getúlio Vargas, S/N - Vila do Gato; Fone (63) 3475 1119; CEP: 77.993-000, CNPJ: 25.064.080/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488015/2023, emitida em 18/05/2023

Certidão nº 488015/2023
18/05/2023, 11:23
Chave de Impressão: 52798
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 3 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 112
Ass: 927

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

II – CARACTERISTICA TÉCNICA DO CONTRATO (QUANTIDADE DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA)**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,23
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	12,00
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	12,80
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	m²	5.112,84
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA.	UN	1,00
3.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO**		
3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1.1	***SERVIÇOS DE BOTA-FORA***		
3.1.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA.	m²	5.351,47
3.1.1.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	1.070,29
3.1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M³XKM	1.615,39
3.1.1.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP.	m³	1.391,38
3.1.2	***SERVIÇOS PARA TERRAPLENAGEM (MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO DE VIA)***		
3.1.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	1.070,29
3.1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M³XKM	1.615,39
3.1.2.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PISTA + SARJETA).	m²	5.351,47
3.1.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. (PISTA + SARJETA)	m³	1.070,29

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488015/2023, emitida em 18/05/2023

Certidão nº 488015/2023
18/05/2023, 11:23
Chave de Impressão: 52798
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

3.2	**DRENAGEM**		
3.2.1	***DRENAGEM SUPERFICIAL***		
3.2.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	M	1.037,48
3.2.2	***AMPLIAÇÃO DRENAGEM EXISTENTE - BSTC 1000***		
3.2.2.1	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	19,20
3.2.2.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,20
3.2.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	12,00
3.2.2.4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4,00
3.3	**REVESTIMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO**		
3.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	3.626,02
3.4	**URBANISMO DO PASSEIO**		
3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	m³	74,71
4.0	**SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE TODAS AS VIAS**		
4.1	**SINALIZAÇÃO**		
4.1.1	***HORIZONTAL***		
4.1.1.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	84,23
4.1.1.2	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL COM LADRÍLHO HIDRÁULICO (20x20CM), DO TIPO ALERTA OU DIRECIONAL.	m²	200,95
4.1.2	***VERTICAL***		
4.1.2.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	m²	8,80
4.1.2.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	14,00

Era o que tínhamos para **ATESTAR,** tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Esperantina- TO, 20 de março de 2023.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Rua Getúlio Vargas, S/N - Vila do Gato; Fone (63) 3475 1119; CEP: 77.993-000, CNPJ: 25.064.080/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488015/2023, emitida em 18/05/2023

Certidão nº 488015/2023
18/05/2023, 11:23
Chave de Impressão: 52798
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

487563/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 929

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO**
Registro: **58921/V TO** RNP: **1505710430**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20220357560** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/04/2022 Baixada em: 31/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N.DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0072/2022 Celebrado em: 19/04/2022
Valor do contrato: R$ 998.796,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Santa Rita, Francisco Apolônio e Contorno do Campo de Futebol Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: Diversos Bairros
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°17'35.71"S, 48°31'7.4"W
Data de início: 19/04/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4393.50 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4965.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 126.53 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 187.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 24.24 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 37.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1757.40 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1757.40 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE 4.965,60m2 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, CONFORME CONTRATO Nº 0072/2022-SMOSU

Número da ART: **TO20230416643** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2023 Baixada em: 30/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **N.DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA** CPF/CNPJ: **25.064.080/0001-70**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: VILA DO GATO Bairro: SETOR CENTRAL
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Contrato: 0072/2022 Celebrado em: 29/12/2022
Valor do contrato: R$ 998.796,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Santa Rita, Francisco Apolônio e Contorno do Campo de Futebol Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: Diversos Bairros
Cidade: ESPERANTINA UF: TO CEP: 77993000
Coordenadas Geográficas: 05°22'3.98"S, 48°32'11.67"W
Data de início: 01/01/2023 Conclusão efetiva: 01/04/2023
Finalidade: Infraestrutura

PREF. MUN. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 930
Ass:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

487563/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA CPF/CNPJ: 25.064.080/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4393.50 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4965.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 126.53 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 187.17 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 24.24 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 37.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1757.40 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1757.40 metro;

Observações

ART COMPLEMENTAR DE EXECUÇÃO DE 4.965,60m2 DE PISO INTERTRAVADO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO:0072/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 487563/2023
25/04/2023, 15:50
BWabD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: BWabD

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 931
Ass:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **17.385.802/0001-60,** seciada à Rua Padre Josimo, nº 2218-A, Centro, Esperantina-TO, por intermédio do seu representante legal o Sr. **HYAGO LIMA AMARAL**, portador da Carteira de Identidade Nº 1.806.153 SSP/TO e CPF nº 613.074.153-77, residente e domiciliado a Rua São Bernardo, s/n, centro, Esperantina – TO, CEP 77993-000, tendo como Responsável Técnico o Eng. Civil **JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA FILHO - Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.**

Executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO,** inscrita no CNPJ sob o nº 25.064.080/0001-70, os serviços prestados no Contrato nº 0072/2022, referente ao objeto: Projeto de Pavimentação em pavimento intertravado no Município de Esperantina-TO, exatamente de acordo com o contrato e as especificações técnicas.

I – CARACTERISTICA DO CONTRATO

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Esperantina-TO
- **Contratada:** N. da Costa Lima Construtora LTDA
- **Nº do Contrato:** 0072/2022
- **Objeto:** Projeto de Pavimentação em pavimento intertravado no Município de Esperantina-TO.
- **Endereço da Obra:** Rua Santa Rita, Rua Francisco Apolônio e Contorno do Campo de Futebol – Município de Esperantina – TO
- Valor do contrato: R$ 998.796,90 (Novecentos e Noventa e Oito Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa Centavos)
- **Período:** 19/04/2022 a 01/04/2023
- **Registro empresa no CREA-TO:** 1000019931-TO
- **Responsável Técnico Pela Execução:** Eng. Civil JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO, Registro Nacional Profissional (RNP): 150571043-0, CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 05.892-1.
- **ART de Execução nº:** TO20220357560 ART COMPLEMENTAR – TO20230416643
- **Responsável Técnico Pela Fiscalização:** Jonathan Cleyber Mascarenhas - engenheiro civil - fiscal do município - CREA 203.708/D-TO
- **ART de Fiscalização:** TO20220358468

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487563/2023, emitida em 25/04/2023

Certidão nº 487563/2023
26/04/2023, 11:06
Chave de Impressão: BWabD
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 932
Ass:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

II – CARACTERISTICA TÉCNICA DO CONTRATO (QUANTIDADE DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRA)**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	18,00
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	878,70
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00
3.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO**		
3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1.1	***SERVIÇOS DE BOTA-FORA***		
3.1.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	4.965,60
3.1.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	783,01
3.1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	749,63
3.1.1.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	978,76
3.1.2	***SERVIÇOS PARA TERRAPLENAGEM (MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO DE VIA)***		
3.1.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	783,01
3.1.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	749,63
3.1.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.492,82
3.1.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	549,29
3.2	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Rua Getúlio Vargas, S/N - Vila do Gato; Fone (63) 3475 1119; CEP: 77.993-000, CNPJ: 25.064.080/0001-70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487563/2023, emitida em 25/04/2023

Certidão nº 487563/2023
26/04/2023 11:06
Chave de Impressão: BWabD
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 26/04/2023, às 11:06.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 112
FLS nº 933
Ass:

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-TO

3.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.757,40
3.3	**REVESTIMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO**		
3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.965,60
3.4	**URBANISMO DO PASSEIO**		
3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	126,53
4.0	**SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE TODAS AS VIAS**		
4.1	**SINALIZAÇÃO**		
4.1.1	***HORIZONTAL***		
4.1.1.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	187,17
4.1.1.2	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	4.393,50
4.1.2	***VERTICAL***		
4.1.2.1	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CHAPA RECUPERADA - CONFECÇÃO	M2	24,24
4.1.2.2	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	37,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 487563/2023, emitida em 25/04/2023

Era o que tínhamos para **ATESTAR,** tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Esperantina- TO, 20 de março de 2023.

Armando Alencar da Silva
Prefeito Municipal
Esperantina-TO

Jonathan Cleiber Mascarenhas
Eng. Civil – Fiscal do Município
CREA 203.708/D-TO

Certidão nº 487563/2023
26/04/2023, 11:06
Chave de Impressão: BWabD
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas