

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	111
FLS. n°	03
Ass:	

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO – TO
CPL – Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços na ampliação do cemitério municipal de Carrasco Bonito - TO, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

- EMPRESA: EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
- CNPJ: 42.400.064/0001-20
- ENDEREÇO: Rua Hermes da Fonseca, nº 03 Bairro Vila Redenção II CEP: 65.910-550 Tel. (99) 9 8112-6248 e-mail: rogeriolira_1@hotmail.com
- REPRESENTANTE LEGAL: Rogério Lira Silva
- PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS.
- VALOR TOTAL DA PROPOSTA **R\$ 82.278,54 (Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).**
- **Dados Bancários:**
Banco Bradesco: 237
AG. 2365-5
Conta Corrente: 28.590-0

Imperatriz - MA, 20 de setembro de 2023.

**ROGERIO LIRA
SILVA:62145410325**

Assinado de forma digital por
ROGERIO LIRA SILVA:62145410325
Dados: 2023.09.20 08:47:09 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ: nº 42.400.064/0001-20
Rogério Lira Silva
RG: 62934396-9 SSP/MA
CPF: nº 621.454.103-25

**Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 03 Vila Redenção II, CEP 65.910-550, Imperatriz – MA
CNPJ: 42.400.064/0001-20**

Nº OPERAÇÃO		Nº CONVENIO	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	05/23 (N. DES)	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	22,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO MURO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
1.			EXECUÇÃO DE OBRA						82.278,54
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						82.278,54
1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 1,20 X 2,40" M	UND	1	1.083,32	BDI 1	1.324,14	1.324,14
1.2			LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						4.188,33
1.2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	990,00	2,73	BDI 1	3,34	3.303,51
1.2.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,61	27,59	BDI 1	33,72	391,53
1.2.3	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	61,11	4,22	BDI 1	5,16	315,21
1.2.4	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	77,91	1,87	BDI 1	2,29	178,08
1.3			FUNDÇÃO						16.349,92
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,50	71,76	BDI 1	71,76	968,76
1.3.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	71,50	BDI 1	71,50	2.574,00
1.3.3	SINAPI	93358	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	165,60	14,67	BDI 1	14,67	2.429,36
1.3.4	SINAPI	96536	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	738,34	BDI 1	738,34	3.322,53
1.3.5	COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) ASSENTADO EM SENTIDO HORIZONTAL (DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,00	139,54	BDI 1	139,54	3.767,58
1.3.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	58,50	56,20	BDI 1	56,20	3.287,70
1.4			ESTRUTURA						26.786,99
1.4.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	39,15	186,46	BDI 1	227,91	8.922,88
1.4.2	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,15	66,68	BDI 1	81,50	3.190,84

1.4.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - () FAGEM. AF_06/2022	KG	144,07	12,77	BDI 1	15,61	2.248,76
1.4.4	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,89	964,07	BDI 1	1178,38	5.762,29
1.4.5	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	90,00	60,56	BDI 1	74,02	6.662,02
1.5			ALVENARIA						24.249,94
1.5.1	SINAPI	73672	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	198,00	87,48	BDI 1	106,93	21.171,51
1.5.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	396,00	6,36	BDI 1	7,77	3.078,44
1.5.3	SINAPI	100701	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	198,00	40,51	BDI 1	49,52	9.804,04
1.6			PINTURA						3.003,41
1.6.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	198,00	3,54	BDI 1	4,33	856,73
1.6.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	198,00	8,87	BDI 1	10,84	2.146,68
1.7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.376,20
1.7.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA(ENCARREGADO)	MES	2,00	2.608,28	BDI 1	3.188,10	6.376,20
2.			PLANEJAMENTO						2.900,14
2.1			PROJETO						2.900,14
2.1.1	Cotação	001	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO, CÓPIAS E TAXAS	CONJ	1,00	2.900,14	0,00%	2.900,14	2.900,14

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade: Custo Unitário: BDI: Preço Unitário: Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP - 100% Repasse: CP - 100% Contrapartida: OU - 100% Outros.

Carrasco Bonito - TO

Local

20 de setembro de 2023

Data

Assinado de forma

ROGERIO LIRA digital por ROGERIO

LIRA

SILVA:621454

10325


SILVA:62145410325

Dados: 2023.09.20

08:46:08 -03'00'


Rogério Lira Silva

RG: 62934396-9 / CPF: 621.454.103-25



COMPOSIÇÕES

REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023



COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO N/DES
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA(ENCARREGADO+ENGENHEIRO)	MES		2.608,28
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	27,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	125,89
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M	UND		1.083,32
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,75
SINAPI-I	4430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6	12,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,40	6,53
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,10	22,53
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4	4,96
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	M3	0,25	486,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,14
COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ASSENTADO EM SENTIDO HORIZONTAL (DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		139,54
SINAPI-I	7271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal, de 9 x 19 x 19 cm (L x A x C)	UND	56,00	0,97
SINAPI-I	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,840	2,38
SINAPI-I	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	UND	0,010	40,04
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	M3	0,018	596,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	24,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	18,14

ROGERIO LIRA
SILVA:62145410325

Assinado de forma digital por
ROGERIO LIRA SILVA:62145410325
Dados: 2023.09.20 08:43:50 -03'00'

Data: 20/09/2023

Rogério Lira Silva

Local: Carrasco Bonito - TO

RG: 62934396-9 CPF: 621.4546103-25



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº CONVENIO	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24
1.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	82.278,54	% Período:	56,27%	43,73%									
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.324,14	% Período:	100,00%	43,71%									
1.2	LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4.188,33	% Período:	100,00%										
1.3	FUNDACÃO	16.349,93	% Período:	100,00%										
1.4	ESTRUTURA	26.786,59	% Período:	50,00%	50,00%									
1.5	ALVENARIA	24.249,94	% Período:	30,00%	70,00%									
1.6	PINTURA	3.003,41	% Período:	100,00%										
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.376,20	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
Total:				56,27%	43,73%									
				46.301,38	35.977,16									
Período:														
				Repassa:										
				Outros:										
Investimento:				46.301,38	35.977,16									
				%:										
Repassa:				46.301,38	82.278,54									
Outros:														
Investimento:				46.301,38	82.278,54									

CARRASCO BONITO - TO

Local

20 de setembro de 2023


Data

ROGERIO LIRA
SILVA:62145410325

Assinado de forma digital por
ROGERIO LIRA SILVA:62145410325
Dados: 2023.09.20 08:45:00 -03'00'

Rogério Lira Silva

RG: 62934396-9 / CPF: 621.454.103-25





CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

PROF. IN. CB - TO	
PROC. n°	111
FLS. n°	
Ass:	08

PROPOSTA DE PREÇOS

À


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO – TO
CPL – Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços na ampliação do cemitério municipal de Carrasco Bonito - TO, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

- EMPRESA: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 09.011.896/0001-89 INSC. 12.239.357-0
- ENDEREÇO: Rua Projetada B nº 1607, Centro – Governador Edison Lobão – MA
- e-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com
- PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS.
- VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 103.003,40 (Cento e Três Mil, Três Reais e Quarenta Centavos).

Governador Edison Lobão - MA, 20 de setembro de 2023.



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
NOÉ DIAS DA COSTA JUNIOR
CPF: nº 628.228.883-53
CNPJ: nº 09.011.896/0001-89

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA
Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

PROF. W. CB - TO 111
PROC. n°
FLS. n°
Ass: 09

COMPOSIÇÕES

REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO N/DES
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA(ENCARREGADO+ENGENHEIRO)	MES		4.487,33
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	27,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21	125,89
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M	UND		1.750,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	250,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,75
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6	12,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,40	6,53
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,10	22,53
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4	4,96
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	486,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,14
COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ASSENTADO EM SENTIDO HORIZONTAL (DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		139,54
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 Furos na horizontal, de 9 x 19 x 19 cm (L x A x C)	UND	56,00	0,97
SINAPI-I	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,840	2,38
SINAPI-I	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	UND	0,010	40,04
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,018	596,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	24,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	18,14

Data: 20/09/2023

Local: Governador Edison Lobão - MA

CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

NOE DIAS DA COSTA JUNIOR

CPF: nº 628.228.883-53

CNPJ: nº 09.011.896/0001-89

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA

Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

PROF. IN. CB - TO
PROC. n°
FLS. n°
Ass: 10



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.
CNPJ: 09.011.896/0001-89
INSC. 12.239.357-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Planilha de dados que indicam os quantitativos e custos dos itens executados e a licitar da obra

Grav de Sigilo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVENIO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO / UF			
PALMAS	05/23 (N. DES)	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	22.23%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO MURO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
1.			EXECUÇÃO DE OBRA						103.003,40
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						103.003,40
1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "1,20 X 2,40" M	UND	1	1.750,00	BDI 1	2.139,03	2.139,03
1.2			LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						4.487,33
1.2.1	SINAPI	98524	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	732,02	3,49	BDI 1	4,27	3.122,67
1.2.2	SINAPI	97622	AF_12/2017	M3	11,61	27,59	BDI 1	33,72	391,53
1.2.3	SINAPI	100973	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	61,11	4,22	BDI 1	5,16	315,21
1.2.4	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	77,91	6,87	BDI 1	8,40	654,23
1.3			FUNDAÇÃO						27.349,93
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,50	71,76	BDI 1	71,76	968,76
1.3.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,00	81,50	BDI 1	81,50	2.934,00
1.3.3	SINAPI	93358	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	165,60	14,67	BDI 1	14,67	2.429,35
1.3.4	SINAPI	96536	CONCRETO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LAÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	938,34	BDI 1	938,34	4.222,53
1.3.5	COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) ASSENTADO EM SENTIDO HORIZONTAL (DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	27,00	439,54	BDI 1	439,54	11.867,58
1.3.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	58,50	76,20	BDI 1	76,20	4.457,70
1.4			ESTRUTURA						33.786,59

1.4	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	39,15	186,46	BDI 1	227,91	8.922,88
1.4.2	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,15	66,68	BDI 1	81,50	3.190,84
1.4.3	SINAPI	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,07	12,77	BDI 1	15,61	2.248,76
1.4.4	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,89	964,07	BDI 1	1178,38	5.762,29
1.4.5	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	90,00	60,56	BDI 1	74,02	6.662,02
1.5			ALVENARIA						26.249,94
1.5.1	SINAPI	73672	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	198,00	87,48	BDI 1	106,93	21.171,51
1.5.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	396,00	6,36	BDI 1	7,77	3.078,44
1.5.3	SINAPI	100701	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	198,00	60,51	BDI 1	73,96	14.644,35
1.6			PINTURA						3.003,41
1.6.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	198,00	3,54	BDI 1	4,33	856,73
1.6.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	198,00	8,87	BDI 1	10,84	2.146,88
1.7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.376,20
1.7.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA(ENCARGADO)	MES	2,00	2.608,28	BDI 1	3.188,10	6.376,20
2.			PLANEJAMENTO						2.900,14
2.1			PROJETO						2.900,14
2.1.1	Colação	001	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO, CÓPIAS E TAXAS	CONJ	1,00	2.900,14	0,00%	2.900,14	2.900,14

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Sitios da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros.

Governador Edison Lobão - MA

Local

CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

NOÉ DIAS DA COSTA JUNIOR

CPF: nº 628.228.883-53

CNPJ: nº 09.011.896/0001-89

20 de setembro de 2023

Data

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS. n°
Ass:



**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA**
ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.
CNPJ: 09.011.896/0001-89
INSC. 12.239.357-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº CONVENIO	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	103.003,40	% Período:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.750,00	% Período:	64,37%	28,13%									
1.2	LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	4.487,33	% Período:	100,00%										
1.3	FUNDACAO	27.349,93	% Período:	100,00%										
1.4	ESTRUTURA	33.786,59	% Período:	50,00%	50,00%									
1.5	ALVENARIA	26.240,94	% Período:	30,00%	70,00%									
1.6	PINTURA	3.003,41	% Período:	100,00%										
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.376,20	% Período:	50,00%	50,00%									
Total:		R\$ 103.003,40												
Acumulado:		Investimento:	%:	64,37%	28,13%									
			Repassar:	66.301,38	28.977,16									
Acumulado:		Repassar:	%:	64,37%	92,50%									
			Outros:	66.301,38	95.278,54									

Governador Edison Lobão - MA
Local
20 de setembro de 2023
Data

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA
Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
NOE DIAS DA COSTA JUNIOR
CPF: nº 628.228.883-53
CNPJ: nº 09.011.896/0001-89

	SAMU CONSTRUÇÕES VGS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 08.475.367/0001-73
VGS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME CNPJ: 08.475.367/0001-73 END: Rua Dom Pedro I, Nº 555 - Bairro Santa Rita - Augustinópolis - TO. CONTATOS: 063 3456 1668 / 063 99997 2507 VIVO / 063 99995 2153 Claro. E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com	

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS. n°
Ass:

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO – TO
CPL – Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços na ampliação do cemitério municipal de Carrasco Bonito - TO, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

- EMPRESA: VGS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
- CNPJ: 08.475.367/0001-73
- ENDEREÇO: Rua Dom Pedro I, nº 555 Bairro Santa Rita Tel. (63) 3456 1668 (63) 99997 - 2507 e-mail: samuconstrucoes@hotmail.com
- PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS.
- VALOR TOTAL DA PROPOSTA **R\$ 95.278,54 (Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).**

Augustinópolis - TO, 19 de setembro de 2023.

VGS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: nº 08.475.367/0001-73
Pablo Teixeira Gonzaga Sousa
CREA-TO 318884/D-TO



SAMU CONSTRUÇÕES
VISA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 08.475.397/0001-73
VISA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 08.475.397/0001-73
RUA DOM PEDRO I, Nº 555 - Bairro Santa Rita - Augusta/Indaiatuba - TO
CEP: 76200-000 Fone: (67) 3267.8761 / 3267.8762 E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Planilha de dados que indicam os quantitativos e custos dos itens executados e a licitar da obra

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº CONVENIO	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
0		0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS		05/23 (N. DES)	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO		CARRASCO BONITO - TO		22,23%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO MURO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
1.			EXECUÇÃO DE OBRA						95.278,54
1.1			SERVIÇOS INICIAIS						95.278,54
1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M	UND	1	1.120,00	BDI 1	1.368,98	1.368,98
1.2			LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						6.607,93
1.2.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF. 05/2018	M2	1.230,00	3,49	BDI 1	4,27	5.246,97
1.2.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	11,61	27,59	BDI 1	33,72	391,53
1.2.3	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	61,11	4,22	BDI 1	5,16	315,21
1.2.4	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 12/2016	M3XKM	77,91	6,87	BDI 1	8,40	654,23
1.3			FUNDAÇÃO						26.879,92
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	13,50	71,76	BDI 1	71,76	968,76
1.3.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	36,00	81,50	BDI 1	81,50	2.934,00
1.3.3	SINAPI	93358	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	165,60	14,67	BDI 1	14,67	2.429,35
1.3.4	SINAPI	96536	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	4,50	938,34	BDI 1	938,34	4.222,53
1.3.5	COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ASSENTADO EM SENTIDO HORIZONTAL (DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	27,00	439,54	BDI 1	439,54	11.867,58
1.3.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	58,50	76,20	BDI 1	76,20	4.457,76
1.4			ESTRUTURA						26.786,59
1.4.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	39,15	186,46	BDI 1	227,91	8.922,68

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS. n°
Ass: 

1.4.2	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,15	66,68	BDI 1	81,50	3.190,84
1.4.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,07	12,77	BDI 1	15,61	2.248,76
1.4.4	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,89	964,07	BDI 1	1178,38	5.762,29
1.4.5	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	90,00	60,56	BDI 1	74,02	6.662,02
1.5			ALVENARIA						24.249,94
1.5.1	SINAPI	73672	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	198,00	87,48	BDI 1	106,93	21.171,51
1.5.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	396,00	6,36	BDI 1	7,77	3.078,44
1.5.3	SINAPI	100701	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	198,00	60,51	BDI 1	73,96	14.644,35
1.6			PINTURA						3.003,41
1.6.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	198,00	3,54	BDI 1	4,33	856,73
1.6.2	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	198,00	8,87	BDI 1	10,84	2.146,68
1.7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.376,20
1.7.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS(ENCARGADO)	MES	2,00	2.608,28	BDI 1	3.188,10	6.376,20
2			PLANEJAMENTO						2.900,14
2.1			PROJETO						2.900,14
2.1.1	Cotação	001	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO, CÓPIAS E TAXAS	CONJ	1,00	2.900,14	0,00%	2.900,14	2.900,14

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Carrasco Bonito - TO

Local

19 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Execução
 ENG. CIVIL - TASSIO CARVALHO CANIÃO
 CREA-TO: 246178/D-TO
 VGS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ: 08.475.367/0001-73

Responsável Técnico pela Execução
 ENG. CIVIL - PABLO TEIXEIRA GONZAGA SOUSA
 CREA-TO: 246184/D-TO
 VGS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
 CNPJ: 08.475.367/0001-73

PROF. M. G. B. - TO
 PROC. n°
 FLs: n°
 Ass: 15



SAMU CONSTRUÇÕES
VGS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, nº 552 - Bairro Santa Rita - Aquidauana - TO
Cidade: Aquidauana - TO
CEP: 76000-000
E: SAMU.construcoes@ig.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº CONVENIO	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE										
		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL										

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24
1.	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	95.278,54	% Período:	69,59%	30,41%									
1.1	SERVICOS INICIAIS	1.324,14	% Período:	100,00%										
1.2	LIMPEZA, REMOÇÕES E DEMOLICÕES	4.188,33	% Período:	100,00%										
1.3	FUNDAÇÃO	25.349,93	% Período:	100,00%										
1.4	ESTRUTURA	30.786,59	% Período:	50,00%	50,00%									
1.5	ALVENARIA	24.249,94	% Período:	30,00%	70,00%									
1.6	PINTURA	3.003,41	% Período:		100,00%									
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.376,20	% Período:	50,00%	50,00%									

Total:	R\$ 95.278,54	Período:	%	69,59%	30,41%									
			Repasse:	66.301,38	28.977,16									
			Investimento:	66.301,38	28.977,16									
			Acumulado:	66.301,38	95.278,54									

CARRASCO BONITO - TO
Local
19 de setembro de 2023
Data

PROC. n°
FLS. n°
Ass:

16

111

Responsável Técnico pela Execução
ENG. CIVIL - TASSIO CARVALHO CANIÃO
CREA-TO: 206.78/D-TO
VGS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 08.475.367/0001-73

Responsável Técnico pela Execução
ENG. CIVIL - PABLO GONZAGA SOUSA
CREA-TO: 18884/D-TO
VGS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 08.475.367/0001-73



SAMU CONSTRUÇÕES
VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73

VGS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.475.367/0001-73
END: Rua Dom Pedro I, Nº 525 - Bairro Santa Rita - Angaturama - TO
CONTATOS: 063 99907 2507 VIVO / 063 99095 2153 CLARO
E-MAIL: samuconstrucoes@hotmail.com

PREF. M. CB - TO
PROC. n° **111**
FLS. n° **17**
Ass: _____

COMPOSIÇÕES

REFERÊNCIA: SINAPI 05/2023

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO N/DES
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA(ENCARREGADO+ENGENHEIRO)	MES		3.878,49
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	27,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21	125,89
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M	UND		1.083,32
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,20 X 2,40* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	23,75
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6	12,00
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,40	6,53
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,10	22,53
SINAPI-I	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	4	4,96
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25	486,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,14
COMPOSIÇÃO	003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) ASSENTADO EM SENTIDO HORIZONTAL (DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		139,54
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UND	56,00	0,97
SINAPI-I	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) *50 X 75* CM	M	0,840	2,38
SINAPI-I	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	UND	0,010	40,04
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,018	596,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20	24,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	18,14

Data: 19/09/2023

Local: Carrasco Bonito - TO

Responsável Técnico pela Execução
ENG. CIVIL - TASSIO CARVALHO CANJÃO
CREA-TO: 206178/D-TO
VGS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 08.475.367/0001-73

Responsável Técnico pela Execução
ENG. CIVIL - PABLO TEIXEIRA GONZAGA SOUSA
CREA-TO: 318884/D-TO
VGS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 08.475.367/0001-73