

ANEXO I - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					
RREVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	ÍTEM	UNIDADE	PRAÇA 1	PRAÇA 2	TOTAL
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M³	0,00	50,77	50,77
		M²	0,00	1015,43	1015,43
	DEMOLIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO	M³	2,02	1,56	3,58
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	0,00	42,25	42,25
	REMOÇÃO DE PORTAS	M²	3,52	1,76	5,28
	REMOÇÃO DE JANELAS	M²	9,60	9,60	19,20
	REMOÇÃO DE COBERTURA	M²	42,25	0,00	42,25
	REMOÇÃO ÁRVORES	UN	12,00	8,00	20,00
		M³	120,00	80,00	200,00



ENG. CIVIL EDUARDO MENDES DOS SANTOS


CREA: 323829D/TO

CARRASCO BONITO TOCANTINS

01 de abril 2024

EDUARDO MENDES
DOS
SANTOS:05891002116

Assinado de forma digital
por EDUARDO MENDES DOS
SANTOS:05891002116
Dados: 2024.04.08 11:40:14
-03'00'


Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO

ANEXO II - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS QUIOSQUES						
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUIOSQUE Q1	QUIOSQUE Q2	TOTAL
	PISO	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	42,25	42,25	84,50
	COBERTURA	MADEIRAMENTO	M²	42,25	0,00	42,25
	ESQUADRIAS	JANELA DE AÇO GALVANIZADO 2,50X1,20M	UN	2,00	2,00	4,00
		JANELA DE AÇO GALVANIZADO 3,00X1,20M	UN	1,00	0,00	1,00
		PORTA DE MADEIRA0,80X2,10M	UN	1,00	0,00	1,00
	PINTURA	MASSA ACLÍLICA	M²	96,56	96,56	193,12
		PINTURA ACLÍLICA EM PAREDES	M²	96,56	96,56	193,12
		PINTURA ESMALTE EM PORTAS E PORTAIS	M²	3,50	3,50	7,00



ENG. CIVIL EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA: 323829D/TO

CARRASCO BONITO TOCANTINS
01 de abril 2024

EDUARDO MENDES
DOS
SANTOS:05891002116

Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS
SANTOS:05891002116
Dados: 2024.04.08 11:40:29
-03'00'


Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO

ANEXO III - JARDINS										
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	PRAÇA	ÍTEM	PERÍMETRO DE MEIO FIO RETO (M)	PERÍMETRO DE MEIO FIO CURVO (M)	ÁREA DE JARDIM (M²)	ARBORIZAÇÃO				
						JAMBO	PALMEIRAS	ARBUSTOS	SAMAMBAIA	FLORES
	PRAÇA 1	JARDIM 1 (J1)	83,24	37,80	195,16	4,00	4,00	4,00		
		JARDIM 2 (J2)	35,00	6,00	102,45	2,00	1,00	0,00		
		JARDIM 3 (J3)	76,30	33,20	161,81	2,00	4,00	4,00		
		JARDIM 4 (J4)	13,00	6,00	19,75	0,00	1,00	0,00		
		JARDIM 5 (J5)	68,65	31,20	138,00	4,00	4,00	4,00		
		JARDIM BANCO B1/JARDIM PERGOLADO	54,96	0,00	12,10	4,00	4,00	4,00	18	8
	SUBTOTAL	PRAÇA 1	331,15	114,20	629,27	12,00	14,00	12,00	18,00	8,00
	PRAÇA 2	JARDIM 6 (J6)	46,30	25,20	76,02	4,00	4,00	4,00		
		JARDIM 7 (J7)	30,80	6,00	85,70	0,00	2,00	2,00		
		JARDIM 8 (J8)	42,30	19,20	58,20	2,00	2,00	4,00		
		JARDIM 9 (J9)	28,90	18,40	32,65	2,00	2,00	4,00		
		JARDIM 10 (J10)	22,20	12,00	33,80	0,00	0,00	2,00		
		JARDIM 11 (J11)	20,90	17,00	16,62	2,00	2,00	0,00		
		JARDIM BANCO B1/JARDIM PERGOLADO	54,96	0,00	12,10	4,00	4,00	4,00	18	8
	SUBTOTAL	PRAÇA 2	246,36	97,80	315,09	10,00	12,00	16,00	18,00	8,00
TOTAL		577,51	212,00	944,36	22,00	26,00	28,00	36,00	16,00	

ANEXO IV - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO														
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	PRAÇA	ESTACIONAMENTO (M²)		MEIO FIO ESTACIONAMENTO (M)			PASSEIO (M²)	REGULARIZAÇÃO DE BASE (M³)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADOS (M²)			PAVIMENTAÇÃO DE PISO EM CONCRETO (M²)		
		A DEMOLIR	A EXECUTAR	RETO	CURVO	TOTAL		ATERRO	EXISTENTE	A REASSENTAR	A EXECUTAR	EXISTENTE	A SER DEMOLIDO	A EXECUTAR
	PRAÇA 1	91,94	210,43	51,80	12,00	63,80	1390,54	139,05	1049,80	251,04	798,76	0,00	0,00	0,00
	PRAÇA 2	0,00	233,53	66,25	18,00	84,25	1339,45	130,13	0,00	0,00	0,00	1015,43	1015,43	1339,45
	TOTAL	91,94	443,96	118,05	30,00	148,05	2729,99	269,18	1049,80	251,04	798,76	1015,43	1015,43	1339,45

TOTAIS	
EXECUÇÃO DE PISO (M²)	1339,45
EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCOS (M²)	991,68
PAVIMENTAÇÃO TOTAL (M²)	2331,13
REASSENTAMENTO DE PISO (M²)	251,04
ESTACIONAMENTO (M²)	443,96



EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116

Assinado de forma digital por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Dados: 2024.04.08 11:41:03 -03'00'

Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO

ENG. CIVIL EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA: 323829D/TO
CARRASCO BONITO TOCANTINS
01 de abril 2024

ANEXO V - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE ITENS								
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	PRAÇA	LIXEIRA L1 (UN)	PERGOLADO (M²)	PASSEIO (M²)	JARDINS (M²)	BANCO DE MADEIRA B2 (UN)	BANCO DE MADEIRA E CONCRETO B1 (UN)	RAMPA (UN)
	PRAÇA 1	4,00	24,00	1390,54	629,27	28,00	6,00	4,00
	PRAÇA 2	4,00	24,00	1339,45	315,09	23,00	6,00	5,00
	TOTAL	8,00	48,00	2729,99	944,36	51,00	12,00	9,00



ENG. CIVIL EDUARDO MENDES DOS SANTOS

CREA: 323829D/TO

CARRASCO BONITO TOCANTINS

01 de abril 2024

EDUARDO MENDES
DOS
SANTOS:0589100211
6

Assinado de forma digital
por EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:05891002116
Dados: 2024.04.08 11:41:17
-03'00'

Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO