**CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

| CATEGORIA | Nº DO REGISTRO |
|---|---|
| CONTADOR | MA-010434/O-5 |

NOME
WILLIAM ROMEU SANTOS

FILIAÇÃO
PEDRO DA SILVA SANTOS
ABIZAG SUNAMITA ROMEU SANTOS

| NASCIMENTO | NACIONALIDADE | NATURALIDADE |
|---|---|---|
| 15/02/1982 | BRASILEIRA | BRAGANÇA-PA |

EXPEDIÇÃO
20/08/2008

PRESIDENTE DO CRC
CELSO ANTONIO LAGO BECKMAN

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

| CPF | RG | Diplomação |
|---|---|---|
| 915.026.833-34 | 965740986 / MA | 10/02/2006 |

| Título | Título Expedido por (ou Decl. Provisionado) |
|---|---|
| BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP |

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

William Romeu Santos.
ASSINATURA DO CONTABILISTA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

POLEGAR DIREITO

**Empresa: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA**
CNPJ:42.400.064/0001-20
Endereço: ROD LUIS BATISTA, S/N, CENTRO
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77.990-000

| A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) | B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) |
|---|---|
| $ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$ | $ILC = \frac{AC}{PC}$ |
| $ILG = \frac{450.726,59}{208.409,30}$ | $ILC = \frac{450.726,59}{208.409,30}$ |
| **ILG = 2,16** | **ILC = 2,16** |
| C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG) | D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) |
| $ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$ | $GE = \frac{PC + ELP}{PL}$ |
| $ISG = \frac{953.593,22}{208.409,30}$ | $GE = \frac{208.409,30}{745.183,92}$ |
| **ILG = 4,58** | **GE = 0,28** |

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA
THALLES GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 064.623.153-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

**FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

N. e8d22107

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA

CNPJ n. 42.400.064/0001-20

Certidão emitida em: 27/08/2025, às 10:11:12 (data e hora de Brasília)

**Observações:**

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 27/08/2025, 10:11:33

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. Nº 30)

Rod. Luís Batista, s/nº Centro, CEP 77.990-000, São Sebastião do Tocantins - TO
E-mail: empreendimentosexito@hotmail.com
CNPJ: 42.400.064/0001-20

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-TO

**Nº 508762/2025**
**Emissão: 12/05/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: 7wZ93**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA

CNPJ: 42.400.064/0001-20

Registro: 1000083842

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 120.000,00

Data do Capital: 09/08/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
2229-3/03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS
2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
2539-0/01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
2539-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8299-7/01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
73190/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS 47512/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPR INFORMÁTICA 78108/00 ? SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA 78205/00 ? LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPOR

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-TO

**Nº 508762/2025**
**Emissão: 12/05/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: 7wZ93**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RODOVIA LUIS BATISTA, S/N, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS, TO, 77990000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/11/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0100008409DDTO

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS

Registro: 2419619528

CPF: ***.721.571-**

Data Início: 06/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7 COMBINADO COM ARTIGO 25 DA RESOLUCAO N 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA,

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR

Registro: 1100237178

CPF: ***.537.673-**

Data Início: 07/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194/66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, ALÍNEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J E L; ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E SISTEMA DE TRANSPORTES (SE NÃO CURSAR ?LOGÍSTICA E RECURSOS MATERIAIS?)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7wZ93
Impresso em: 12/05/2025 às 13:52:53 por: adapt, ip: 45.171.252.218

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**

**Nº 926880/2025**
**Emissão: 17/04/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: 98ZZ3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Registro: 1100237178
CPF: ***.537.673-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/07/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 27/09/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME
Registro: 0000011204
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Data Início: 09/04/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 98ZZ3
Impresso em: 14/05/2025 às 10:33:50 por: adapt, ip: 181.191.89.207

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 926880/2025**
**Emissão: 17/04/2025**
**Validade: 31/03/2026**
**Chave: 98ZZ3**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Registro: 1100237178
CPF: ***.537.673-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/07/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 27/09/2002

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**
**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**
**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**
**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME
Registro: 0000011204
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Data Início: 09/04/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 98ZZ3
Impresso em: 14/05/2025 às 10:33:50 por: adept, ip: 181.191.89.207

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo Presente instrumento particular, a empresa **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA**, inscrita sob o CNPJ 42.400.064/0001-20, Rod Luis Batista snº, CEP 77.990-000 Centro – São Sebastião do Tocantins - TO, representada pelo Sr. **ROGERIO LIRA SILVA**, RG 62934396-9 SSP/MA, CPF 621.454.103-25, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, 03, Vila Redenção II, Imperatriz/MA, Procurador Credenciado, Ora denomina CONTRATANTE, e o Profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**, Engenheiro Civil, Casado, Residente e Domiciliado na Cidade de Imperatriz – MA, Portador do RG nº 314045945 SESP MA e CPF nº 515.537.673-49, CREA TO nº 1100237178, aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de pintura em edificações em geral; reformas de edificações em alvenaria; execução de obras em estrutura metálica estrutura em madeira e em concreto armado; obras e serviços de infraestrutura em geral; serviços de desmontagem e/ou demolição de estrutura diversas em madeira, estruturas metálicas e em concreto armado; obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; obras de terraplanagem; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO.

**1º - O CONTRATADO** terá absoluta autonomia no que respeita a responsabilidade técnica ora assumida.

**2º - Ambos, CONTRATANTE E CONTRATADO**, comprometem – se a cumprir o estabelecido na Lei nº 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

**CLAUSULA SEGUNDA** – A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos CONTRATANTES, mediante prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**CLAUSULA TERCEIRA** – O CONTRATADO receberá mensalmente, honorário de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) mês que lhe serão pagos até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao vencimento.

*Parágrafo Único* – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional conforme previsto no Artigo 82° da lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 4.950 – A de 22/04/66.

**CLAUSULA QUARTA** – O presente CONTRATO reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes. Estando de pleno acordo, firma o presente CONTRATO, elegendo o fórum de Augustinópolis - TO, para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

São Sebastião do Tocantins - TO, 06 de janeiro de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

**EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA**
CNPJ 42.400.064/0001-20
ROGERIO LIRA SILVA
CPF 621.454.103-25

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
CPF nº 515.537.673-49
CREA – TO 1100237178
Engenheiro Civil

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ulisses Guimarães n° 100, Centro, Carrasco Bonito, Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.064.023/0001-90, através de seu Prefeito Municipal Sr. Gilvan Bandeira da Silva, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI,** CNPJ nº 42.400.064/0001-20, sediada à Rodovia Luís Batista, centro, CEP: 77.990-000, São Sebastião do Tocantins - TO, executou a prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 2 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO, nos termos dos **contratos nº 060/2025, oriundo da Concorrência Presencial nº 01/2025**.

Declaro, ainda, que os serviços foram prestados **conforme as especificações exigidas no contrato**, dentro dos prazos estabelecidos, e que a execução dos mesmos foram realizadas de forma **satisfatória, atendendo plenamente às necessidades da Administração Pública**.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado para os devidos efeitos legais.

Carrasco Bonito - TO, 28 de agosto de 2025.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109

Assinado de forma digital por GILVAN BANDEIRA DA SILVA:00081120109
Dados: 2025.08.28 08:58:57 -03'00'

**GILVAN BANDEIRA DA SILVA**
Prefeito Municipal

**CONTRATO Nº 060/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2025**
**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025**

Que entre si fazem de um lado como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO e a empresa EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EXITO EIRELI, por seu representante abaixo assinado, mediante os termos e condições seguintes:

**PREÂMBULO**

A Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO, com sede na Praça Ulisses Guimarães, 100 – Centro – Carrasco Bonito/TO, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 25.064.023/0001-90, neste ato representado pelo Sr. GILVAN BANDEIRA DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 0001218361996 SSP/MA, e inscrito no CPF nº 000.811.201-09, residente e domiciliado à Rua Valter Venâncio, nº 510, Centro, Carrasco Bonito/TO, CEP: 77.985-000, doravante denominada de CONTRATANTE, no final assinando, e do outro lado, a empresa EMPREENDIMENTOS & CONTRUÇÕES EXITO EIRELI, CNPJ nº42.400.064/001-20, sediada á Rodovia Luís Batista, centro, CEP:77990-000, Cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representada pelo Sr. Rogerio Lira Silva, brasileiro, casado, contador, inscrito, CPF nº 621.***.***-25, RG nº 62.******-9 SSP/UF, doravante denominada CONTRATADA, formalizam entre si o presente ajuste, em razão do PROCESSO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025 e na conformidade das cláusulas e condições seguintes, independentemente de transcrição e se regerá pela Lei nº 14.133/2021:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 2 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO.

**CLÁUSULA SEGUNDA –DA VIGÊNCIA**

**2.1.** O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses. Podendo ser prorrogado nos termos e critérios definidos na Lei nº 14.133/21.
**2.2.** A falta injustificada na prestação dos serviços/fornecimentos dos produtos após ordem de serviço/fornecimento emitida, no prazo contratado acarretará a não participação em futuras licitações, independente de processo administrativo ou judicial, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Lei 14.133/21.
**2.3.** Caso a contratada não atender ao prazo estará sujeito às penalidades estipuladas no edital e contrato, inclusive podendo ser impedida de participar em futuras licitações, além de multa e reparação dos danos causados ao município.
**2.4.** A ordem de serviços/fornecimento será emitida conforme a necessidade.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL**

3.1. O valor global do presente contrato é de **R$ 632.324,59 (seicentos e trinta e dois mil trezentos e vinte quatro reais e cinquenta e nove centavos).**
3.2. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, carregamento e descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado.

**CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

4.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal com liberação pela Prefeitura Municipal, devidamente atestada pela unidade da requisitante, declarando o recebimento do (s) serviço (s)/produtos em plena consonância com a ordem de fornecimento, emitida pelo setor de Compras.
4.2. O prazo de vencimento da fatura mensal deverá ser fixado em uma única data, preferencialmente no

dia 10 (dez) de cada mês;
4.3. A fatura mensal deverá discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições inclusos no preço;
4.4. O número do CNPJ, constante da fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação da licitação;
4.5. O pagamento somente será efetuado mediante contra apresentação da fatura mensal e nota fiscal com as certidões negativas de débitos Municipal, Estadual, Federal, Previdenciária, do FGTS e exarada pela Justiça do Trabalho;
4.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
4.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
4.8. Não havendo regularização, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
4.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
4.10. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
4.11. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será informado à licitante vencedora para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de cobrança e em dobro por meio de compensação;

**CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇO**

5.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 155, 156 e 157 da Lei 14.133/21.
6.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES**

7.1 DA CONTRATANTE:
7.1.1 Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.
7.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.
7.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.
7.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Serviço (OS) para a contratação pretendida.
7.2 DA CONTRATADA:
7.2.1 Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.
7.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE.

7.2.3 Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o CONTRATANTE, serviços de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao preço registrado.
7.2.4 Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.
7.2.5 Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste contrato.
7.2.6 Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos oferecidos.
**7.2.7.** Responsabilizar-se integralmente por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e obrigações trabalhistas e civis, decorrentes do objeto do presente contrato;
**7.2.8.** Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
**7.2.9.** Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas;

## CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1 As despesas decorrentes da presente contratação, objeto deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

**Órgão:** 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
**Unidade:** 14 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO
**Ação:** 15.451.0006.1-024 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
**Rubrica de Despesa:** 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

## CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

**9.1.** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, salvo com autorização por escrito da CONTRATANTE,
**9.1.1.** Conforme art. 122 da Lei 14.133/21, na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO

**10.1.** O recebimento dos serviços será feito nos termos do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A Secretaria de Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com este contrato.
**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético- profissional, pela perfeita execução do contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

**11.1.** Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO, designado Fiscal do Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, ou na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal 14.133/21, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

13.1 O presente contrato é parte integrante do Processo Licitatório 061/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2025.
13.2 Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo especificado na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS**

14.1 As partes submetem-se às normas da Lei 14.133/21, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, do Processo Licitatório competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Augustinópolis – TO – Vara Distrital de Carrasco Bonito - TO, com exclusão de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

Carrasco Bonito/TO, 19 de maio de 2025.

GILVAN BANDEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
**CONTRATANTE**

EMPREENDIMENTOS & CONTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ/MF nº42.400.064/001-20
Contratado

**TESTEMUNHAS:**
Nome:
CPF nº:

Nome:
CPF nº:

# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO-TO
## Secretaria Municipal de Finanças

**CNPJ:** 00.766.733/0001-31

RUA, N null

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | **2024908** |
| SÉRIE: | **ELETRÔNICA** |
| DATA: | **23/06/2025** |
| PÁGINA: | **1 de 1** |
| HORA DE EMISSÃO: | **14:30:04** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA | **INSC. MUN.:** | 20230286 |
| **NOME FANTASIA:** | EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES EXITO | **FONE:** | |
| **CPF/CNPJ:** | 42.400.064/0001-20 | **CEP:** | 77.990-000 |
| **ENDEREÇO:** | RODOVIA LUIS BATISTA , 0, N S/N | | |
| **BAIRRO:** | CENTRO | **MUNICÍPIO:** | SÃO SEBASTIÃO DO |
| **CLASSIFICAÇÃO:** | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | **REGIME TRIB.:** | TRIBUTADO NO MUNICÍPIO |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO | **CEI:** | |
| **NOME FANTASIA:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO | **INSC. MUN.:** | |
| CPF/CNPJ: | 25.064.023/0001-90 | **INSC. EST.:** | |
| **ENDEREÇO:** | PRACA ULISSES GUIMARAES, N 100 | **CEP:** | 77.985-000 |
| **BAIRRO:** | CENTRO | | |
| **MUNICÍPIO:** | CARRASCO BONITO - TO | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Item | Discriminação | Valor Unitário | Desconto | Dedução | Alíq. | ISS | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | 7.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CONTRATO Nº 60/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2/2025 PROCESSO Nº 058/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | R$ 311.590,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5,0000% | R$ 15.579,53 | R$ 311.590,64 |

DADOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO: 237
AG 2365-5
C/C: 28.590-0

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **R$311.590,64** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$311.590,64** |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| | | |
|---|---|---|
| PIS | R$ | 0,00 |
| COFINS | R$ | 0,00 |
| CSLL | R$ | 0,00 |
| INSS | R$ | 0,00 |
| IR | R$ | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| + VALOR DO SERVIÇO | R$ | 311.590,64 |
| - DESCONTO CONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DESCONTO INCONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DEDUÇÃO | R$ | 0,00 |
| - RETENÇÕES FEDERAIS | R$ | 0,00 |
| - OUTRAS RETENÇÕES | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = BASE DE CÁLCULO | R$ | 311.590,64 |
| **- ISS DEVIDO** | R$ | **15.579,53** |

COD. DE VERIFICAÇÃO
**D364-DF4A**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** CARRASCO BONITO - TO

**IMPOSTO DEVIDO EM:** SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO

## DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

## DESCRIÇÃO DOS CNAES

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:https://saosebastiaodotocantins.megasoftservicos.com.br/

# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO-TO

## Secretaria Municipal de Finanças

**CNPJ:** 00.766.733/0001-31

RUA, N null

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | **2024929** |
| SÉRIE: | **ELETRÔNICA** |
| DATA: | **04/07/2025** |
| PÁGINA: | **1 de 1** |
| HORA DE EMISSÃO: | **09:10:55** |

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA | **INSC. MUN.:** | 20230286 |
| **NOME FANTASIA:** | EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES EXITO | **FONE:** | |
| **CPF/CNPJ:** | 42.400.064/0001-20 | **CEP:** | 77.990-000 |
| **ENDEREÇO:** | RODOVIA LUIS BATISTA , 0, N S/N | | |
| **BAIRRO:** | CENTRO | **MUNICÍPIO:** | SÃO SEBASTIÃO DO |
| **CLASSIFICAÇÃO:** | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | **REGIME TRIB.:** | TRIBUTADO NO MUNICÍPIO |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO | **CEI:** | |
| **NOME FANTASIA:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO | **INSC. MUN.:** | |
| CPF/CNPJ: | 25.064.023/0001-90 | **INSC. EST.:** | |
| **ENDEREÇO:** | PRACA ULISSES GUIMARAES, N 100 | **CEP:** | 77.985-000 |
| **BAIRRO:** | CENTRO | | |
| **MUNICÍPIO:** | CARRASCO BONITO - TO | | |

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Item | Discriminação | Valor Unitário | Desconto | Dedução | Alíq. | ISS | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | 7.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CONTRATO Nº 60/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2/2025 PROCESSO Nº 058/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO.<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO BRADESCO: 237<br>AG 2365-5<br>C/C: 28.590-0 | R$ 279.420,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5,0000% | R$ 13.971,01 | R$ 279.420,10 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **R$279.420,10** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$279.420,10** |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| | | |
|---|---|---|
| PIS | R$ | 0,00 |
| COFINS | R$ | 0,00 |
| CSLL | R$ | 0,00 |
| INSS | R$ | 0,00 |
| IR | R$ | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| + VALOR DO SERVIÇO | R$ | 279.420,10 |
| - DESCONTO CONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DESCONTO INCONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DEDUÇÃO | R$ | 0,00 |
| - RETENÇÕES FEDERAIS | R$ | 0,00 |
| - OUTRAS RETENÇÕES | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = BASE DE CÁLCULO | R$ | 279.420,10 |
| **- ISS DEVIDO** | R$ | **13.971,01** |

COD. DE VERIFICAÇÃO
**F333-ABDB**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** CARRASCO BONITO - TO

**IMPOSTO DEVIDO EM:** SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO

### DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

### DESCRIÇÃO DOS CNAES

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:https://saosebastiaodotocantins.megasoftservicos.com.br/

# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO-TO

## Secretaria Municipal de Finanças

**CNPJ:** 00.766.733/0001-31

RUA, N null

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | **2025001** |
| SÉRIE: | **ELETRÔNICA** |
| DATA: | **12/08/2025** |
| PÁGINA: | **1 de 1** |
| HORA DE EMISSÃO: | **11:57:05** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA | **INSC. MUN.:** | 20230286 |
| **NOME FANTASIA:** | Empreendimentos & Construcoes Exito | **FONE:** | |
| **CPF/CNPJ:** | 42.400.064/0001-20 | **CEP:** | 77.990-000 |
| **ENDEREÇO:** | RODOVIA LUIS BATISTA , 0, N S/N | | |
| **BAIRRO:** | CENTRO | **MUNICÍPIO:** | SÃO SEBASTIÃO DO |
| **CLASSIFICAÇÃO:** | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | **REGIME TRIB.:** | TRIBUTADO NO MUNICÍPIO |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO | **CEI:** | |
| **NOME FANTASIA:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO | **INSC. MUN.:** | |
| CPF/CNPJ: | 25.064.023/0001-90 | **INSC. EST.:** | |
| **ENDEREÇO:** | PRACA ULISSES GUIMARAES, N 100 | **CEP:** | 77.985-000 |
| **BAIRRO:** | CENTRO | | |
| **MUNICÍPIO:** | CARRASCO BONITO - TO | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Item | Discriminação | Valor Unitário | Desconto | Dedução | Alíq. | ISS | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | 7.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 2 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CONTRATO Nº 60/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.2/2025 PROCESSO Nº 058/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO.<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO BRADESCO: 237<br>AG 2365-5<br>C/C: 28.590-0 | R$ 41.313,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5,0000% | R$ 2.065,69 | R$ 41.313,85 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **R$41.313,85** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$41.313,85** |

### RETENÇÕES FEDERAIS

| | | |
|---|---|---|
| PIS | R$ | 0,00 |
| COFINS | R$ | 0,00 |
| CSLL | R$ | 0,00 |
| INSS | R$ | 0,00 |
| IR | R$ | 0,00 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | |
|---|---|---|
| + VALOR DO SERVIÇO | R$ | 41.313,85 |
| - DESCONTO CONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DESCONTO INCONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DEDUÇÃO | R$ | 0,00 |
| - RETENÇÕES FEDERAIS | R$ | 0,00 |
| - OUTRAS RETENÇÕES | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = BASE DE CÁLCULO | R$ | 41.313,85 |
| **- ISS DEVIDO** | R$ | **2.065,69** |

COD. DE VERIFICAÇÃO
**6CCC-A5C4**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** CARRASCO BONITO - TO

**IMPOSTO DEVIDO EM:** SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO

## DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

## DESCRIÇÃO DOS CNAES

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:https://saosebastiaodotocantins.megasoftservicos.com.br/

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA, CNPJ nº 42.400.064/0001-20**, sediada na RODOVIA LUIS BATISTA , 0, S/N, CENTRO, São Sebastião do Tocantins, Tocantins, Telefone: (99) 8112-6248, através de seu representante legal o senhor **Rogério Lira Silva, CPF nº 621.454.103-25** , tendo como responsável técnico a Eng. Civil HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS, **CREA-TO 320220/D-TO TO, EXECUTOU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS**, estabelecido na Rua Novo Horizonte, Número 100, Centro, Buriti do Tocantins - Tocantins, inscrito sob o CNPJ 25.061.722/0001-87, os serviços prestados referente ao objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO, CONFORME CONVÊNIO Nº 953889/2023**, situado no Bairro Buriti Novo, Buriti do Tocantins – Tocantins, da modalidade de **CONCORRÊNCIA PRESENCIALNº 001/2024,** exatamente de acordo com o contrato e as especificações técnicas. Ressaltamos que a empresa contratada atendeu satisfatoriamente as necessidades da administração, inexistindo, portanto, qualquer fato que a desabone.

**I – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS;**

CONTRATADA: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA**

REGISTRO DA EMPRESA NO CREA-TO **1000083842**

CONTRATO Nº **050/2024**;

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO, CONFORME CONVÊNIO Nº 953889/2023**

LOCAL: **BURITI NOVO, BURITI DO TOCANTINS**

VALOR DO CONTRATO: **R$ 839.899,40 (oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)**

PERÍODO: **01/04/2024 - 01/04/2025**

RESP. TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: **ENG. CIVIL HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS – CREA-TO : 320220/D-TO TO**

ART DE EXECUÇÃO: **Nº TO20240489871**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PEA FISCALIZAÇÃO

*ARQUITETO URBANISTA ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE – CAU-TO A33602-5.*

## II – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTRATO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO** | | | | | |
| **1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES** | | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | | |
| 1.1.0.1. | CPU | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 4,00 |
| **1.2.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| **1.2.1.** | | | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO** | | |
| 1.2.1.1. | CPU | 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,00 |
| 1.2.1.2. | CPU | 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1,00 |
| **1.2.2.** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.2.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022, PS | M2 | 4,50 |
| 1.2.2.2. | CPU | 04 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 5.660,66 |
| **1.3.** | | | **TERRAPLENAGEM** | | |
| **1.3.1.** | | | **SUB-LEITO** | | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO | M3 | 144,38 |
| 1.3.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 | M3XKM | 541,45 |
| 1.3.1.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019 | M2 | 5.660,66 |
| **1.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| **1.4.1.** | | | **BASE E SUB-BASE** | | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO | M3 | 1.132,13 |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020 | M3XKM | 4.245,49 |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019 | M2 | 1.132,13 |
| **1.4.2.** | | | **IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO** | | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2022 | M2 | 4.988,85 |
| **1.5.** | | | **DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| **1.5.1.** | | | **MEIO-FIO E SARJETA** | | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE | M | 1.401,41 |
| **1.6.** | | | **CALÇADAS E ACESSIBILIDADE** | | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA | M3 | 168,17 |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS | M2 | 1.681,69 |
| 1.6.0.3. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M3 | 117,72 |
| 1.6.0.4. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023 | M2 | 280,28 |
| **1.7.** | | | **SINALIZAÇÃO VIÁRIA** | | |
| **1.7.1.** | | | **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL** | | |
| 1.7.1.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, AF_05/2021 | M | 2.218,20 |
| 1.7.1.2. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIA FAIXA COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS, AF_05/2021 | M | 1.401,41 |
| **1.7.2.** | | | **SINALIZAÇÃO VERTICAL** | | |
| 1.7.2.1. | CPU | 05 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2,00 |
| 1.7.2.2. | CPU | 06 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 27,00 |

**CNPJ: 25.061.722/0001-87**

Buriti do Tocantins, 14 de maio de 2025.

LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172

Assinado digitalmente por LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27595530001103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-05-14 10:11:17-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA**
PREFEITA MUNICIPAL

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=27595531000103, OU=presencial, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-05-14 10:12:27-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ESPONSÁVEL TÉCNI[illegible]A FISCALIZAÇÃO

**ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE**

ARQUITETO URBANISTA CAU-TO A33602-5

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-TO**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº TO20240489871**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **2419619528**
Registro: **320220/D-TO TO**

Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA**
Registro : **1000083842-TO**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Secretaria Municipal de Administração**
CPF/CNPJ: **25.061.722/0001-87**
**RUA Novo Horizonte 1**
Nº: **100**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **BURITI DO TOCANTINS**
UF: **TO**
CEP: **77995000**

Contrato: **050/2024**
Celebrado em: **01/04/2024**
Valor: **R$ 839.899,40**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Nenhuma - Não Optante**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA Diversas Ruas do Município**
Nº: **SN**
Complemento:
Bairro: **Centro**
Cidade: **BURITI DO TOCANTINS**
UF: **TO**
CEP: **77995000**
Data de Início: **02/04/2024**
Previsão de término: **01/04/2025**
Coordenadas Geográficas: **-5.317061, -48.226641**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Secretaria Municipal de Administração**
CPF/CNPJ: **25.061.722/0001-87**

**4. Atividade Técnica**

| 16 - Execução | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 49 - Execução de obra > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO | 5.660,66 | m2 |
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 5.660,66 | m2 |
| 49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 1.401,41 | m |
| 49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA | 1.401,41 | m |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS | 280,28 | m2 |
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA | 2.218,20 | m |
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA | 29,00 | un |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE BURITI - TO, CONFORME CONVÊNIO N 953889/2023

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos termos do art. 26, ambos da Resolução nº 1.025/2009.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-TO**

**ART OBRA / SERVIÇO**
**Nº TO20240489871**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

INICIAL

gov.br Documento assinado digitalmente
HERIKI JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 05/04/2024 09:42:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.721.571-31

LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Secretaria Municipal de Administração - CNPJ: 25.061.722/0001-87

**9. Informações**

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: **R$ 262,55** Registrada em: **05/04/2024** Valor pago: **R$ 262,55** Nosso Número: **9980843898**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9a1aC
Impresso em: 05/04/2024 às 09:41:55 por: , ip: 187.10.124.125

# CONTRATO Nº 050/2024

**COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.233/2021**

**PROCESSO DE ORIGEM**
Concorrência - Eletrônica Nº 001/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 027/2024

**OBJETO CONTRATUAL**
Contratação de empresa especializada para pavimentação em bloquetes com meio fio, calçadas, rampas de acessibilidade, sarjetas no município de Buriti do Tocantins - TO, conforme convênio nº 953889/2023

**VALOR CONTRATUAL**
R$ 839.899,40 (oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

**VIGÊNCIAS CONTRATUAL**
INICIAL: 1 de Abril de 2024
FINAL: 1 de Abril de 2025

**DADOS DO CONTRATANTE**
**Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 25.061.722/0001-87**
Rua Novo Horizonte I, 100, Centro, Buriti do Tocantins, Tocantins.
Lucilene Gomes de Brito Almeida, CPF nº 590.420.951-72

**DADOS DO CONTRATADO**
**EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA, CNPJ nº 42.400.064/0001-20**
RODOVIA LUIS BATISTA , 0, S/N, CENTRO, São Sebastião do Tocantins, Tocantins
rogeriolira_1@hotmail.com, (99) 8112-6248,
Rogério Lira Silva, CPF nº 621.454.103-25

**FISCAL DO CONTRATO**
Evilásio Melo da Silva

## PREÂMBULO

Aos 1 de Abril de 2024, a Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins – TO, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ nº 25.061.722/0001-87, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa especializada para pavimentação em bloquetes com meio fio, calçadas, rampas de acessibilidade, sarjetas no município de Buriti do Tocantins - TO, conforme convênio nº 953889/2023 de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ R$ 839.899,40 ((oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

**ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO**

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | R$ Unit. | R$ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para pavimentação em bloquetes com meio fio, calçadas, rampas de acessibilidade, sarjetas no municipio de Buriti do Tocantins - TO. | - | Serv | 1 | R$ 839.899,40 | R$ 839.899,40 |
| | **Valor Total** | | | | | **R$ 839.899,40** |

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 01/04/2024 e encerramento em 01/04/2025, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)**

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 03.07.00 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE: 03.07.01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
15.451.0009.1.023 - Pavimentação/Calçamento de Vias Públicas
142 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.500.000,00 1.700.0000.000000 CONV. FEDERAIS

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

## CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**,

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de NÃO INFORMADO, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Buriti do Tocantins – TO, 1 de Abril de 2024

## ASSINATURAS

**PELA CONTRATANTE**

LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172
Assinado de forma digital por LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172
Dados: 2024.04.01 15:41:50 -03'00'

Lucilene Gomes de Brito Almeida
Prefeita Municipal

**PELA CONTRATADA**

ROGERIO LIRA SILVA:62145410325
Assinado de forma digital por ROGERIO LIRA SILVA:62145410325
Dados: 2024.05.07 11:23:34 -03'00'

Rogério Lira Silva
CPF nº 621.454.103-25

**TESTEMUNHAS**

NOME:

NOME:

# TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 001/2025

**COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS –LEI 14.133/2021**

**PROCESSO DE ORIGEM**
Concorrência - Eletrônica Nº 001/2024
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 027/2024

**OBJETO CONTRATUAL**
O presente Termo tem o objetivo de aditar o prazo de vigência e o valor do contrato, a fim de assegurar a continuidade da execução do objeto contratado para pavimentação em bloquetes com meio fio, calçadas, rampas de acessibilidade, sarjetas no municipio de Buriti do Tocantins - TO.

**VALOR CONTRATUAL**
R$ 839.899,40 (oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

**VIGÊNCIAS CONTRATUAL**
INICIAL: 1 de Abril de 2025
FINAL: 31 de Dezembro de 2025

**DADOS DO CONTRATANTE**
**Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 25.061.722/0001-87**
Rua Novo Horizonte I, 100, Centro, Buriti do Tocantins, Tocantins.
Lucilene Gomes de Brito Almeida, CPF nº 590.420.951-72

**DADOS DO CONTRATADO**
**EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA, CNPJ nº 42.400.064/0001-20**
RODOVIA LUIS BATISTA , 0, S/N, CENTRO, São Sebastião do Tocantins, Tocantins
rogeriolira_1@hotmail.com, (99) 8112-6248,
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos, CPF nº 064.623.153-77

## PREÂMBULO

Aos 1 de Abril de 2025, a Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins– TO, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ nº 25.061.722/0001-87, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 –O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2025 por mais 09 (nove) meses, a partir de 01/04/2025 até 31/12/2025, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 -O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor R$ R$ 839.899,40 ((oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)), conforme descrito no quadro abaixo:

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

8.1 – As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins deste exercício.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

15.1 – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1 -Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Buriti do Tocantins – TO, 29 de Abril de 2025

**ASSINATURAS**

**PELA CONTRATANTE**

Lucilene Gomes de Brito Almeida
Prefeita Municipal

**PELA CONTRATADA**

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.04.29 10:08:23 -03'00'

Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
CPF nº 064.623.153-77

**TESTEMUNHAS**

NOME:

NOME:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS**
**00.766.733/0001-31**
AVENIDA IMPERATRIZ, 515, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO, 77990-000
(63) 9919-1845 - prefsaosebastiao2005@yahoo.com.br
http://www.saosebastiao.to.gov.br/

Número da Nota
202400000
**000417**

Cód. de Verificação
**CD80-F0A7**
Página 1 de 1

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **15/08/2024 16:59:36** | 08/2024 | BURITI DO TOCANTINS - TO |
| **Tributação Regime Especial** | **Exigibilidade de ISS** | **Município de Incidência** |
| Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | **Exigível** | **BURITI DO TOCANTINS - TO** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA

Nome Fantasia
EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES EXITO

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| 42.400.064/0001-20 | 20230286 | Não Informado | Sim | Não Informado |

E-mail
ROGERIOLIRA@HOTMAIL.COM

Endereço
[illegible]OVIA LUIS BATISTA , 0 S/N, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO, 77990-000

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Telefone |
|---|---|---|---|
| 25.061.722/0001-87 | isento | Não Informado | (63) 3459-1285 |

E-mail
notafiscalburiti@gmail.com

Endereço
RUA NOVO HORIZONTE 100, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO, 77995-000

## SERVIÇO PRESTADO

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO, CONFORME PROCESSO ADM. 027/2024 PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024 E CONTRATO Nº 050/2024 - CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 953889/2023 - Operação 1091791-27.

[illegible]o Bradesco: 237
AG.: 2365-5
Conta Corrente: 28.590-0

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 46.868,55 | 0,00 | 0,00 | 46.868,55 | 5,00 |
| **ISS (R$)** | **ISS Retido (R$)** | **Desconto Condicionado (R$)** | **Valor Líquido (R$)** | **Valor Total da Nota (R$)** |
| 2.343,43 | 0,00 | 0,00 | 46.868,55 | **46.868,55** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: https://nfse.saosebastiaodotocantins.to.gov.br/
Visualizado em: 15/08/2024 16:59:49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS**
**00.766.733/0001-31**
AVENIDA IMPERATRIZ, 515, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO, 77990-000
(63) 9919-1845 - prefsaosebastiao2005@yahoo.com.br
http://www.saosebastiao.to.gov.br/

Número da Nota
202400000
**000568**

Cód. de Verificação
**C3DA-7115**
Página 1 de 1

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| **06/11/2024 13:58:23** | 11/2024 | BURITI DO TOCANTINS - TO |

| Tributação Regime Especial | Exigibilidade de ISS | Município de Incidência |
|---|---|---|
| Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | **Exigível** | **BURITI DO TOCANTINS - TO** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA

Nome Fantasia
EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES EXITO

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Simples Nacional | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| 42.400.064/0001-20 | 20230286 | Não Informado | Sim | Não Informado |

E-mail
ROGERIOLIRA@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOVIA LUIS BATISTA , 0 S/N, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS - TO, 77990-000

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS

| CPF/CNPJ | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | Telefone |
|---|---|---|---|
| 25.061.722/0001-87 | isento | Não Informado | (63) 3459-1285 |

E-mail
notafiscalburiti@gmail.com

Endereço
RUA NOVO HORIZONTE 100, CENTRO, BURITI DO TOCANTINS - TO, 77995-000

## SERVIÇO PRESTADO

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO, CONFORME PROCESSO ADM. 027/2024 PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024 E CONTRATO Nº 050/2024 - CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 953889/2023 - Operação 1091791-27.

Banco Bradesco: 237
AG. 2365-5
Conta Corrente: 28.590-0

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 580.843,61 | 0,00 | 0,00 | 580.843,61 | 5,00 |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | Valor Total da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29.042,18 | 0,00 | 0,00 | 580.843,61 | **580.843,61** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: https://nfse.saosebastiaodotocantins.to.gov.br/
Visualizado em: 06/11/2024 13:58:25

# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO-TO

## Secretaria Municipal de Finanças

**CNPJ:** 00.766.733/0001-31

RUA, N null

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | **2024797** |
| SÉRIE: | **ELETRÔNICA** |
| DATA: | **30/04/2025** |
| PÁGINA: | **1 de 1** |
| HORA DE EMISSÃO: | **17:03:49** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA | **INSC. MUN.:** | 20230286 |
| **NOME FANTASIA:** | EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES EXITO | **FONE:** | |
| **CPF/CNPJ:** | 42.400.064/0001-20 | **CEP:** | 77.990-000 |
| **ENDEREÇO:** | RODOVIA LUIS BATISTA , 0, N S/N | | |
| **BAIRRO:** | CENTRO | **MUNICÍPIO:** | SÃO SEBASTIÃO DO |
| **CLASSIFICAÇÃO:** | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | **REGIME TRIB.:** | TRIBUTADO NO MUNICÍPIO |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS | **CEI:** | |
| **NOME FANTASIA:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS | **INSC. MUN.:** | |
| CPF/CNPJ: | 25.061.722/0001-87 | **INSC. EST.:** | |
| **ENDEREÇO:** | RUA NOVO HORIZONTE, N 100 | **CEP:** | 77.995-000 |
| **BAIRRO:** | CENTRO | | |
| **MUNICÍPIO:** | BURITI DO TOCANTINS - TO | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Item | Discriminação | Valor Unitário | Desconto | Dedução | Alíq. | ISS | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | 7.02 | ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS - TO, CONFORME PROCESSO ADM. 027/2024 PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024 E CONTRATO Nº 050/2024 - CONTRATO DE REPASSE MINISTERIO DAS CIDADES 953889/2023 - Operação 1091791-27. | R$ 205.937,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5,00% | R$ 10.296,89 | R$ 205.937,89 |

Banco Bradesco: 237
AG. 2365-5
Conta Corrente: 28.590-0

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **R$205.937,89** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$205.937,89** |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| | | |
|---|---|---|
| PIS | R$ | 0,00 |
| COFINS | R$ | 0,00 |
| CSLL | R$ | 0,00 |
| INSS | R$ | 0,00 |
| IR | R$ | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| + VALOR DO SERVIÇO | R$ | 205.937,89 |
| - DESCONTO CONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DESCONTO INCONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DEDUÇÃO | R$ | 0,00 |
| - RETENÇÕES FEDERAIS | R$ | 0,00 |
| - OUTRAS RETENÇÕES | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = BASE DE CÁLCULO | R$ | 205.937,89 |
| **- ISS DEVIDO** | R$ | **10.296,89** |

COD. DE VERIFICAÇÃO
**8543-4013**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** BURITI DO TOCANTINS - TO

**IMPOSTO DEVIDO EM:** SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO

## DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

## DESCRIÇÃO DOS CNAES

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:https://saosebastiaodotocantins.megasoftservicos.com.br/

# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO-TO

## Secretaria Municipal de Finanças

**CNPJ:** 00.766.733/0001-31

RUA, N null

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | **2024931** |
| SÉRIE: | **ELETRÔNICA** |
| DATA: | **07/07/2025** |
| PÁGINA: | **1** de **2** |
| HORA DE EMISSÃO: | **09:19:50** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA | **INSC. MUN.:** | 20230286 |
| **NOME FANTASIA:** | EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES EXITO | **FONE:** | |
| **CPF/CNPJ:** | 42.400.064/0001-20 | **CEP:** | 77.990-000 |
| **ENDEREÇO:** | RODOVIA LUIS BATISTA , 0, N S/N | | |
| **BAIRRO:** | CENTRO | **MUNICÍPIO:** | SÃO SEBASTIÃO DO |
| **CLASSIFICAÇÃO:** | EMPRESA DE PEQUENO PORTE | **REGIME TRIB.:** | TRIBUTADO NO MUNICÍPIO |

### TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS | **CEI:** | |
| **NOME FANTASIA:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS | **INSC. MUN.:** | |
| CPF/CNPJ: | 25.061.722/0001-87 | **INSC. EST.:** | |
| **ENDEREÇO:** | RUA NOVO HORIZONTE, N 100 | **CEP:** | 77.995-000 |
| **BAIRRO:** | CENTRO | | |
| **MUNICÍPIO:** | BURITI DO TOCANTINS - TO | | |

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Item | Discriminação | Valor Unitário | Desconto | Dedução | Alíq. | ISS | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | 7.02 | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO AMPLIAÇÃO DE OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DO TRECHO DA RUA ANTÔNIO DE MELO, COMPLEMENTO DE AMPLIAÇÃO DE OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, CALÇADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, SARJETAS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS. CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 953889/2023 – OPERAÇÃO Nº 1091791-27<br><br>Banco Bradesco: 237-<br>AG. 2365-5<br>Conta Corrente: 28.590-0 | R$ 163.916,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5,0000% | R$ 8.195,82 | R$ 163.916,37 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** | **R$163.916,37** |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$163.916,37** |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| | | |
|---|---|---|
| PIS | R$ | 0,00 |
| COFINS | R$ | 0,00 |
| CSLL | R$ | 0,00 |
| INSS | R$ | 0,00 |
| IR | R$ | 0,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| + VALOR DO SERVIÇO | R$ | 163.916,37 |
| - DESCONTO CONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DESCONTO INCONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DEDUÇÃO | R$ | 0,00 |
| - RETENÇÕES FEDERAIS | R$ | 0,00 |
| - OUTRAS RETENÇÕES | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = BASE DE CÁLCULO | R$ | 163.916,37 |
| **- ISS DEVIDO** | R$ | **8.195,82** |

COD. DE VERIFICAÇÃO
**68BB-AD2D**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** BURITI DO TOCANTINS - TO

**IMPOSTO DEVIDO EM:** SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS - TO

### DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

### DESCRIÇÃO DOS CNAES

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

# PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO-TO

## Secretaria Municipal de Finanças

**CNPJ:** 00.766.733/0001-31

RUA, N null

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | **2024931** |
| SÉRIE: | **ELETRÔNICA** |
| DATA: | **07/07/2025** |
| PÁGINA: | **2** de **2** |
| HORA DE EMISSÃO: | **09:19:50** |

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:https://saosebastiaodotocantins.megasoftservicos.com.br/

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**869882/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170112511** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2017 Baixada em: 13/03/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 0158/2017 Celebrado em: 18/07/2017
Valor do contrato: R$ 562.067,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA Nº: 00
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Data de início: 18/07/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 11778.25 metro quadrado;

**Observações**

ART DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO CM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0158/2017

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 869882/2022**
**20/07/2022, 08:59**
**D33AY**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D33AY

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, prestou serviços a Prefeitura Municipal do BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de **execução** de Serviços de Recuperação da Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Buriticupu - MA, **de 18/07/2017 a 31/12/2017, o valor do contrato R$** 562.067,77 **(quinhentos e sessenta e dois mil, sessenta e sete reais e setenta e sete centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 e Processo administrativo nº 0586/2017, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.**

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 005/2017**
2. Processo Administrativo **nº: 0586/2017**
3. Contrato **nº: 0158/2017**
4. Endereço da obra: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA - Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20170112511**
2. ART de fiscalização **nº: MA20170112529**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869882/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869882/2022
20/07/2022, 10:24
Chave de Impressão: D33AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

➢ **Quantitativos de serviços:**

| ITEM | DESCRIÇÃO | Quant | Und |
|---|---|---|---|
| | **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO** | | |
| 1 | **REMENDOS - "Tapa-buraco" recortado** | | |
| 1.1 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive corte, fragmentação e acomodação do material | 11778,25 | M² |
| 1.2 | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | 2355,65 | M³ |
| 1.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 11778,25 | M² |
| 1.4 | Base de brita graduada | 353,35 | M³ |
| 1.5 | Imprimação betuminosa ligante | 11778,25 | M² |
| 1.6 | Revestimento com massa asfáltica | 1177,83 | M³ |
| | **CUSTO DO ITEM** | | |
| 2 | **Regularização - correção de greide e cobrimento** | | |
| 2.1 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | 11778,25 | M² |
| 2.2 | Imprimação betuminosa ligante | 11778,25 | M² |
| 2.3 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | 250,00 | T |
| | **CUSTO DO ITEM** | | |
| 3 | **Capa de rolamento em CBUQ (3cm)** | | |
| 3.1 | Imprimação betuminosa ligante | 11778,25 | M² |
| 3.2 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | 353,35 | M³ |

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 08 de julho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 23:37:29 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
*ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869882/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869882/2022
20/07/2022, 10:24
Chave de Impressão: D33AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
871333/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190283959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2019 Baixada em: 13/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0328/2019 Celebrado em: 05/09/2019
Valor do contrato: R$ 290.553,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA VARGEM GRANDE Nº: S/Nº
Complemento: ESCOLA PADRE LUIS MONTOVANE Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Data de início: 13/09/2019 Conclusão efetiva: 13/01/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado;

**Observações**

ART DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PROJETO PADRÃO FNDE/MEC COM MOTIVAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS Nº012/2019 - CPL E SEUS ANEXOS E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº0328/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0328.04.3/2019

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 871333/2022**
**22/08/2022, 10:25**
**4d9Z9**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4d9Z9

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do **, CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços remanescentes da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário(PROJETO PADRÃO FNDE/MEC), pertencente a Escola Padre Luís Montavane do município de Bom Jesus das Selvas/MA de **13/09/2019 a 13/01/2020**, o valor do contrato **R$ 290.533,36** (Duzentos e noventa mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2019** e **Processo administrativo nº 0328.04.3/2019**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 012/2019**
2. Processo Administrativo **nº: 0328.04.3/2019**
3. Contrato **nº: 0328/2019**
4. Endereço da obra: **Rua Vargem Grande-Centro, na ESCOLA PADRE LUIS MONTOVANE, no Município deBom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20190283959**
2. ART de fiscalização **nº: MA20190284475**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d929
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS

## ➢ DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

## PRESTOU SERVIÇOS DE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | **Serviços preliminares** | | |
| 1.01 | Barracão para deposito em tabuas de madeira. cobertura em fibrocimento 4 mm, Incluso piso argamassa traço1:6(cimento e areia). | M2 | 12,00 |
| 1.02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 3,00 |
| 1.03 | Locação convencional de obra. através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas. sem reaproveitamento | M2 | 861,56 |
| 1.04 | Instalações provisórias de esgoto | UND | 1,00 |
| 1.05 | Instalação provisória de água | UND | 1,00 |
| 106 | Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra.m³-chave 100a carga 3kwh.20cv excl forn medidor | UND | 1,00 |
| **02** | **Movimento de terra** | | |
| 2.01 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1.5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 54,00 |
| 2.02 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | M2 | 295,00 |
| 2.03 | Reaterro apiloado (manual) de valas. com material reaproveitado. em ca madas de até 20 cm | M3 | 37,40 |
| 2.04 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | M3 | 15,00 |
| 2.05 | Transporte de material - bota-fora. d.m.t = 10.0 km | M3 | 15,00 |
| **03** | **INFRA-ESTRUTURA** | | |
| | SAPATAS | | |
| 3.01 | Lastro de concreto traco 1:4:8. espessura 5cm. preparo mecânico | M2 | 15,00 |
| 3.02 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira incluido lançamento) | M2 | 26,60 |
| 3.03 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M3 | 6,30 |
| | BALDRAME | | |
| 3.04 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M2 | 260,60 |
| 3.05 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira inclui lançamento | M3 | 34,30 |
| 3.06 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações; baldrames e muros de arrimo. duas demãos | M2 | 72,00 |
| **04** | **SUPER ESTRUTURA** | | |
| | PILARES | | |
| 4.01 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M2 | 185,50 |
| 4.02 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira inclui lançamento | M3 | 18,00 |
| | VIGAS | | |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.07 19:40:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d9Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.03 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M2 | 110,00 |
| 4.04 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira incluida lancamento | M3 | 7,50 |
| | LAJE PREMOLDADA | | |
| 4.05 | Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m² vaos 4.40m/incl vigotas tijolos armadu- ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra | M2 | 88,60 |
| **05** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 5.01 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x20cm. 1/2 vez. assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 331,00 |
| 5.02 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm. 1 vez. assentado em ar gamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 183,00 |
| 5.03 | Alvenaria de tijolo macico aparente 5,5x11x23cm a chato (espessura 11c) | M2 | 28,00 |
| 5.04 | Cobogo de concreto (elemento vazado). 7x50x50cm. assentado com argamas sa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 6,00 |
| 5.05 | Cobogo de concreto (elemento vazado). 5x50x50cm. assentado com argamas sa de cimento e areia com aco ca-25 | M2 | 148,10 |
| **06** | **COBERTURA** | | |
| 6.01 | Estrutura metalica em tesouras. vao 25m | M2 | 1114,00 |
| 6.02 | Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm | M2 | 1114,00 |
| **07** | **ESQUADRIAS** | | |
| 7.01 | Porta de madeira almofadada semi-oca 1a 0.80x2.10. incluso aduela. ali zar. dobradica e fechadura externa padrao popular | M2 | 2,00 |
| 7.02 | Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz. 0.90x2.10m. incluso aduela 1a. alizar 1a e dobradica com anel | UND | 1,00 |
| 7.03 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0.60x1.60m. incluso marco.dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado | UND | 4,00 |
| 704 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0.80x1.60m. incluso marco. Dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado | UND | 2,00 |
| **08** | **REVESTIMENTOS** | | |
| 8.01 | MADEIRA | | |
| 8.02 | Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia). espessura 0.5cm. preparo mecânico | M2 | 960,10 |
| 8.03 | Emboco traco 1:7 (cimento e areia). espessura 1.5cm. preparo manual | M2 | 409,10 |
| 8.04 | Reboco com argamassa pré-fabricada. espessura 0.5cm. preparo mecânico | M2 | 551,00 |
| 8.05 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. pei-4. 20x20cm. padrão medio. fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco | M2 | 328,00 |
| 8.06 | Revestimento ceramico de paredes PEI - IV ceramica 10 x 10 - incl. rejunte | M2 | 81,10 |
| **09** | **PISOS** | | |
| 9.01 | Lastro de brita apiloada (esp=6cm) | M2 | 633,20 |
| 9.02 | Piso em concreto armado impermeabilizdo com juntas de dilatação com espaçamento de 10cm | M2 | 633,20 |
| 9.03 | Piso em concreto simples desempenado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 195,40 |
| 9.04 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627,05 |
| 9.05 | Piso cerâmico esmaltado PEI -V - 33x33cm-incl. rejunt conforme projeto | M2 | 62,50 |
| **10** | **PINTURA** | | |
| 10.01 | Fundo selador pva ambientes internos. uma demão | M2 | 847,20 |
| 10.02 | Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva | M | 360,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.07 19:40:57 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d9Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.03 | Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro | M2 | 1114,00 |
| 10.04 | Pintura em primer epoxi em estrutura de aco carbono aplicado a revolve r. uma demao. espessura 25micra | M2 | 1114,00 |
| 10.05 | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos. duas demaos | M2 | 847,20 |
| 10.06 | Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas | M2 | 480,00 |
| 10.07 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos. duas demaos | M2 | 88,60 |
| 10.08 | Pintura em tinta pva latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476,00 |
| **11** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | |
| 11.01 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mmx1/2" - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.02 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao | UND | 12,00 |
| 11.03 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.04 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.05 | Bucha de redução de polipropileno verde para água quente, Ø 50 x 40 mm | UND | 2,00 |
| 11.06 | Bucha de redução de polipropileno verde para água quente, Ø 40 x 25 mm | UND | 2,00 |
| 11.07 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UND | 1,00 |
| 11.08 | Engate flexível plástico | UND | 10,00 |
| 11.09 | Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalação | UND | 3,00 |
| 11.10 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalação | UND | 2,00 |
| 11.11 | Joelho pvc soldavel 90° água fria 25mm - fornecimento e instalação | UND | 11,00 |
| 11.12 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação | UND | 6,00 |
| 11.13 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm - fornecimento e instalação | UND | 8,00 |
| 11.14 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.15 | Joelho reducao pvc soldavel 90° agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.16 | Joelho pvc soldavel com rosca 90° agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalacao | UND | 16,00 |
| 11.17 | Luva redução soldavel 40mm - 32mm | UND | 4,00 |
| 11.18 | Luva reduçao soldavel 50mm - 20mm | UND | 2,00 |
| 11.19 | Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalação | UND | 4,00 |
| 11.20 | Luva pvc rosqueavel água fria 3/4" - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.21 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.22 | Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | UND | 2,00 |
| 11.23 | Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.24 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.25 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples - forneci mento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.26 | Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalação | UND | 5,00 |
| 11.27 | Te de pvc soldavel agua fria 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.28 | Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.07 19:41:22 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d9Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.30 | Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.31 | Te redução pvc soldavel agua fria 50x40mm - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.32 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio. padrao popula r com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.33 | Torneira de boia vazao total 3/4" com balao plastico - fornecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 11.34 | Tubo pvc soldavel água fria dn 25mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 27,00 |
| 11.35 | Tubo pvc soldavel água fria dn 25mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 38,00 |
| 11.36 | Tubo pvc soldavel água fria dn 32mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 28,00 |
| 11.37 | Tubo pvc soldavel água fria dn 40mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 14,00 |
| 11.38 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 36,00 |
| 11.39 | União soldável - 20 mm | UND | 6,00 |
| 11.40 | União soldável - 50 mm | UND | 2,00 |
| 11.41 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louca branca | UND | 2,00 |
| 11.42 | Vaso sanitario. assento plastico. caixa de descarga pvc de sobrepor. engate plastico. tubo de descida e bolsa de borracha | UND | 4,00 |
| **12** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | | |
| 12.01 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UND | 5,00 |
| 12.02 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | UND | 4,00 |
| 12.02 | Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação | UND | 6,00 |
| 12.03 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação | UND | 4,00 |
| 12.04 | Curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação | UND | 14,00 |
| 12.05 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa s 1.90x1.10x1.40m. 1.500 litros. revestida internamente com barra lisa. com tampa em concreto armado com espessura 8cm | UND | 1,00 |
| 12.06 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 3,00 |
| 12.07 | Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 12.08 | Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | UND | 7,00 |
| 12.09 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 10,00 |
| 12.10 | Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação | UND | 5,00 |
| 12.11 | Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 12.12 | Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 12.13 | Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - fornecimento e instalacao | UND | 9,00 |
| 12.14 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1.40m e altu ra 5.00m. com tampa em concreto armado diametro 1.60m e espessura 10cm | UND | 1,00 |
| 12.15 | Te sanitario 100x50mm. com anéis - fornecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 12.16 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalação | M | 3,00 |
| 12.17 | Tubo pvc esgoto serie r dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 35,00 |
| 12.18 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 20,00 |
| 12.19 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento | M | 17,00 |
| 12.20 | Valvula em plastico cromado 1" para lavatorio - fornecimento e instalacao | UND | 9,00 |
| **13** | **DRENAGEM PLUVIAL** | | |
| 13.01 | Calha em chapa de aco galvanizado n.24. desenvolvimento 33cm | M | 72,00 |
| 13.02 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm - fornecimento e instalacao | M | 20,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.07 19:41:57 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d9Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.03 | Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | M | 4,00 |
| 13.04 | Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | M | 4,00 |
| 13.05 | Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensoes 30x15cm (lxa) | M | 72,00 |
| **14** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220** | | |
| 14.01 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao | UND | 5,00 |
| 14.02 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao | UND | 5,00 |
| 14.03 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao | UND | 4,00 |
| 14.04 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" -fornecimento e i nstalacao | UND | 1,00 |
| 14.05 | Caixa de pvc 4x2", inclusive espelho | UND | 16,00 |
| 14.06 | Caixa de passagem pvc 3" octogonal | UND | 7,00 |
| 14.07 | Forn/instal fio isolado pvc 750v 2.5mm² | M | 190,00 |
| 14.08 | Forn/instal fio isolado pvc 750v 4mm² | M | 820,00 |
| 14.09 | Fio c/isolamento termoplastico antichama na bitola de 16mm2 com prepar | M | 14,00 |
| 14.10 | 0ondutor de cobre unipolar, isolação em pvc/90°c, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 1000v, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41,00 |
| 14.11 | Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa, tipo silentoque pial | UND | 2,00 |
| 14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 a, completa | UND | 1,00 |
| 14.13 | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao | UND | 7,00 |
| 14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v. fornecimento e instalacao | UND | 5,00 |
| 14.15 | Disjuntor termomagneticoBinopolar 20a, padrao DIN (linha branca) | UND | 5,00 |
| 14.16 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v. fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 14.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 2 40v. fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 14.18 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v. fo rnecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 14.19 | Dispositivo residual diferencial - dr 125a in 30 ma | UND | 1,00 |
| 14.20 | Quadro de distribuicao de energia sem porta. 4 circuitos. inclusive a cessorios | UND | 1,00 |
| 14.21 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica. de embutir. sem p orta. para 12 disjuntores termomagneticos monopolares. sem dispositivo para chave geral. sem barramentos fases e com barramento | UND | 1,00 |
| 14.22 | Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1" , inclusive curvas | M | 22,00 |
| 14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalacao | M | 32,00 |
| 14.24 | Eletroduto de pvc rigido roscavel 40mm (1 1/2"). fornecimento e instalacao | M | 22,00 |
| 14.25 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4". inclusive c onexoes - fornecimento e instalacao | M | 86,00 |
| 14.26 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 1". inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 17,00 |
| 14.27 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo semipesado 1 1/2". inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 34,00 |
| 14.28 | Luminaria tipo calha. de sobrepor. com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w. completa. fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 14.29 | Luminaria tipo calha. de sobrepor. com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w. completa. fornecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 14.30 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | UND | 15,00 |
| **15** | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.07 19:42:17 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d9Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.01 | Caixa de areia 40x40x40cm com tampa de ferro fundido | UND | 5,00 |
| 15.02 | conector de bronze para arte 5/8" | UND | 12,00 |
| 15.03 | Cordoalha de cobre nu. inclusive isoladores - 35.00 mm² - fornecimento e instalação | M | 24,00 |
| 15.04 | Haste copperweld 5/8" x 3.0m com conector | UND | 5,00 |
| 15.05 | Tubo pvc 40 mm | UND | 18,00 |
| 15.06 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm² -fornecimento e instalação | UND | 5,00 |
| **16** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 16.01 | Alambrado para quadra poliesportiva. estruturada em tubo de aço galv. c/costura din 2440. diâmetro 2". e tela em arame galvanizado 14 bwg. malha quadrada com abertura de 2" | M2 | 147,00 |
| 16.02 | Portao em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha em 2" revestida PVC incl. dobradiças e fechadura | UND | 4,00 |
| 16.03 | Bancada em granito cinza andorinnha para lavatorio com testeira ep. 2cm largura 50cm conforme projeto | M | 4,80 |
| 16.04 | Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoi- | M | 4,80 |
| 16.05 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 2,00 |
| 16.06 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 8,00 |
| 16.07 | Espelho cristal espessura 4mm. com moldura em aluminio e compensado 6m m plastificado colado | M2 | 4,50 |
| 16.08 | Estrutura metalica com tabela de basquete | Coj | 1,00 |
| 16.09 | Conjunto de traves para futsal pintadas. incluso rede | Coj | 1,00 |
| 16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Coj | 1,00 |
| 16.11 | Soleira de marmorite pré-moldada. largura 15cm. assentada com argamassa de cimento e areia | M | 2,90 |
| 16.12 | Limpeza geral de quadra poliesportiva | M2 | 861,56 |

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 15 de julho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.08.07 19:42:42 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
**ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871333/2022, em 22/08/2022 emitida

Certidão nº 871333/2022
23/08/2022, 09:30
Chave de Impressão: 4d9Z9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2022 e contém 7 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 871355/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20210476526** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2021 Baixada em: 07/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 1108/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 1.033.450,05 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.482433, -46.852207
Data de início: 18/11/2021 Conclusão efetiva: 18/04/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.6 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE GÁS 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado;

**Observações**

ART DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 13.1 Plantio e grama em placas; 13.4 Plantio de árvore ornamental, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 871355/2022**
**19/08/2022, 13:13**
**DzY61**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DzY61

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do **, CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços da construção de 01 (um) Centro de Atendimento Educacional Especializado do município de Bom Jesus das Selvas/MA de **18/11/2021 a 18/04/2022**, o valor do contrato **R$ 1.033.450,05** (Um milhão, trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021** e **Processo administrativo nº 3008.1108.6.3/2021**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 007/2021**
2. Processo Administrativo **nº: 3008.1108.6.3/2021**
3. Contrato **nº: 1108/2021**
4. Endereço da obra: **Praça Municipal,Centro no Município deBom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20210476526**
2. ART de fiscalização **nº: MA20210477410**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, em 19/08/2022
emitida

Certidão nº 871355/2022
23/08/2022, 09:18
Chave de Impressão: DzY61
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

**PRESTOU SERVIÇOS DE:**

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 471 |
| 1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 420,93 |
| 1.4 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 117,75 |
| 1.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 520 |
| **3** | **CONCRETO: INFRA E SUPER ESTRUTURA** | | |
| 3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 38 |
| **4** | **COBERTURA** | | |
| 4.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 471 |
| 4.3 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 471 |
| 4.4 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 471 |
| 4.5 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 471 |
| **5** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 5.2 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | m² | 560 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:07 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871355/2022
23/08/2022, 09:18
Chave de Impressão: DzY61
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 471 |
| **6** | **ALVENARIA E VEDAÇÃO** | | |
| 6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1057,5 |
| 6.2 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | m² | 23,94 |
| **7** | **REVESTIMENTOS** | | |
| 7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 2115 |
| 7.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 2115 |
| 7.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 215 |
| **8** | **PINTURA** | | |
| 8.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1900,5 |
| 8.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 84 |
| 8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1900,5 |
| 8.4 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | m² | 1900,5 |
| **9** | **ESQUADRIAS** | | |
| 9.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 23,1 |
| 9.2 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | m² | 3,5 |
| 9.3 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | m² | 3,5 |
| 9.4 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90) m | CJ | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
23/08/2022, 09:18
Chave de Impressão: DzY61
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 |
| **10** | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** | | |
| 10.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 93 |
| 10.2 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 55 |
| 10.3 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 20 |
| 10.4 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 10 |
| 10.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 |
| 10.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 85 |
| 10.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 10.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO | UN | 1 |
| **11** | **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS** | | |
| 11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 28 |
| 11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28 |
| 11.3 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018 | UN | 1 |
| 11.4 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 |
| 11.5 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 |
| 11.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 100 |
| 11.7 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:41 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871355/2022
23/08/2022, 09:18
Chave de Impressão: DzY61
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.8 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |
| 11.9 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 11.10 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 |
| 11.11 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 2 |
| 11.12 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 |
| 11.13 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |
| 11.14 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |
| **12** | **PISCINA** | | |
| 12.1 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 41,25 |
| 12.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 43,35 |
| 12.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 8,9 |
| 12.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 50,89 |
| 12.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS | m² | 88,39 |
| 12.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 43,35 |
| 12.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m² | 88,39 |
| 12.8 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixação em parede, c/acabamento polido | m | 24,5 |
| 12.9 | Filtro e Bomba F350 + 2 Retorno + 2 Ralos + 01 Aspiração + 2 Refletores + 2 Caixas de Passagem + Comando | un | 1 |
| 12.10 | D3ECK - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 50,2 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:58 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871355/2022
23/08/2022, 09:18
Chave de Impressão: DzY61
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 13.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 100 |
| 13.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 120 |
| 13.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 22 |
| 13.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 |
| 13.5 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |
| 13.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 |
| 13.7 | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | un | 1 |
| 13.8 | LIMPEZA GERAL | m² | 471 |

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 15 de junho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.08.08 08:00:14 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
**ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
23/08/2022, 09:18
Chave de Impressão: DzY61
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869884/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20200367687** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2020 Baixada em: 11/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 441 Celebrado em: 30/09/2020
Valor do contrato: R$ 1.141.404,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Coordenadas Geográficas: 5.536213, 47.408026
Data de início: 02/10/2020 Conclusão efetiva: 30/12/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 57 - REFORMA 7200.00 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA DE OITO QUADRAS ESCOLARES POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 869884/2022**
**20/07/2022, 09:02**
**1aYxA**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1aYxA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, prestou serviços a Prefeitura Municipal do BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de reforma de oito quadras escolares poliesportivas em escolas do Município de Buriticupu - MA, **de 02/10/2020 a 30/12/2020, o valor do contrato R$** 1.141.404,90 **(Um milhão e cento e quarenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e noventa centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020 e Processo administrativo nº 1727/2020 - SEMED, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.**

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 022/2020**
2. Processo Administrativo **nº: 1727/2020 - SEMED**
3. Contrato **nº: 441/2020**
4. Endereço da obra: **RUA SAO RAIMUNDO,Nº001 – CENTRO, MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20200367687**
2. ART de fiscalização **nº: MA20200368149**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022
emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

➢ **Quantitativos de serviços:**

| QUADRA ANTONIO JOAQUIM | | | |
|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Und** | **Quant.** |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 150 |
| **2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 62 |
| **3** | **PINTURA** | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1728 |
| 3.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 1638 |
| 3.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 158 |
| 3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 4978 |
| 3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 42 |
| **4** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 12 |
| 4.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 |
| 4.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 |
| 4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 510 |
| 4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:08:32 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 |
| 4.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 4.10 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 16 |
| 4.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| **5** | **ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)** | | |
| 5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 15,1 |
| 5.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 |
| 5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |
| **6** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 6.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |
| 6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |
| 6.3 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |
| 6.4 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| **7** | **REVESTIMENTO** | | |
| 7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 75 |
| **8** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:08:52 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 110 |
| 8.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 8.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 8.4 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 |
| 8.5 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |
| 8.6 | Limpeza geral | m² | 1460 |

**QUADRA TÁCITO CALDAS**

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **COBERTURA** | | |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 150 |
| **2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0 |
| **3** | **PINTURA** | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 635 |
| 3.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 1370 |
| 3.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 147 |
| 3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2390 |
| 3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 40,6 |
| **4** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 10 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:09:16 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 |
| 4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 510 |
| 4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |
| 4.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 |
| 4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| **5** | **ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)** | | |
| 5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 34,32 |
| 5.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 |
| **6** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 6.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 |
| 6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |
| 6.3 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |
| 6.4 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |
| **7** | **REVESTIMENTO** | | |
| 7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 75 |
| **8** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:09:37 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 75 |
| 8.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 8.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 8.4 | Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar | un | 1360 |

## QUADRA TERCEIRA VICINAL

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 1.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0 |
| **2** | **PINTURA** | | |
| 2.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 392 |
| 2.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 208 |
| 2.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 137 |
| 2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 618 |
| **4** | **REVESTIMENTO** | | |
| 4.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 62 |
| 4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 62 |
| **5** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 5.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 8 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:09:55 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 |
| 5.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 |
| 5.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 5.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 5.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 |
| 5.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 5.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| **6** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 200 |
| 6.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 6.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 6.4 | Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar | un | 850 |
| 6.5 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |
| 6.6 | Limpeza geral | m² | 850 |

## QUADRA ESPORTIVA DA VILA ISAÍAS

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **COBERTURA** | | |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 150 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:10:13 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 0 |
| **2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0 |
| 2.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0 |
| **3** | **PINTURA** | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 650 |
| 3.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 1042 |
| 3.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 157 |
| 3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 720 |
| 3.5 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 360 |
| **4** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 10 |
| 4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 |
| 4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 510 |
| 4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 |
| 4.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 |
| 4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:10:31 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)** | | |
| 5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 13,3 |
| **6** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 6.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 115 |
| 6.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 300 |
| 6.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 6.4 | Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar | un | 1109 |
| 6.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 6.5 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |
| 6.6 | Limpeza geral | m² | 1109 |

## QUADRA DA ESCOLA JOSÉ BONIFÁCIO

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **COBERTURA** | | |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 150 |
| **2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0 |
| **3** | **PINTURA** | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1145 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:10:56 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 147,96 |
| 3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1256 |
| 3.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 980,4 |
| **4** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 14 |
| 4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 |
| 4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 510 |
| 4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 |
| 4.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 |
| 4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| **6** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 6.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 6.2 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 |
| 6.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 6.4 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |
| 6.5 | Limpeza geral | m² | 1100 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:11:13 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

## QUADRA DA ESCOLA JUVENÍLIA

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **COBERTURA** | | |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 120 |
| **2** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 754 |
| **3** | **PINTURA** | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 572 |
| 3.2 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 147,96 |
| 3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 286 |
| 3.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 712 |
| **4** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 10 |
| 4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 |
| 4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 510 |
| 4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 |
| 4.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 |
| 4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:11:30 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida em 21/07/2022 às 10:48 (Chave de Impressão: 1aYxA). Certidão nº 869884/2022 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| 5 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 208 |
| 5.2 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 5.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 5.4 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 |
| 5.5 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |
| 5.6 | Limpeza geral | m² | 612 |

## QUADRA DA ESCOLA PROFESSORA VALDEANA

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| 1 | COBERTURA | | |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 130 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 0 |
| 3 | PINTURA | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1728 |
| 3.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 1638 |
| 3.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 158 |
| 3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 5187 |
| 3.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 35 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:11:49 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022 21/07/2022, 10:48 Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 8 |
| 4.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 |
| **5** | **ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)** | | |
| 5.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 |
| **6** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 6.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| 6.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |
| 6.3 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |
| 6.4 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |
| **7** | **REVESTIMENTO** | | |
| 7.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0 |
| **8** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 8.2 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 8.3 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 |
| 8.4 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:12:14 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.4 | Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar | un | 1460 |

**QUADRA VILA DAVI**

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| 1 | COBERTURA | | |
| 1.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 100 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 80 |
| 3 | PINTURA | | |
| 3.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 450 |
| 3.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 693 |
| 3.3 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 137 |
| 3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 487 |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 4.1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 12 |
| 4.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 102 |
| 4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 410 |
| 4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 90 |
| 4.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |
| 4.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 |
| 4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 6 |
| 4.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 |
| 4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:12:48 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO) | | |
| 5.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 15 |
| 6 | SERVIÇOS DIVERSOS | | |
| 6.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 |
| 6.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 300 |
| 6.3 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 |
| 6.4 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 |
| 6.5 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA | un | 1 |
| 6.6 | Limpeza geral | m² | 693 |

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 08 de julho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:13:10 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
*ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 869881/2022

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20190283943** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2019 Baixada em: 12/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0327/2019 Celebrado em: 05/09/2019
Valor do contrato: R$ 379.648,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO ÁGUA AMARELA II Nº: S/Nº
Complemento: POVOADO ÁGUA AMARELA II Bairro: POVOADO ÁGUA AMARELA II
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Data de início: 13/09/2019 Conclusão efetiva: 16/01/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado;

**Observações**

ART DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, COM MOTIVAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS Nº011/2019 - CPL E SEUS ANEXOS E DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0327/2019

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 869881/2022**
**20/07/2022, 09:01**
**b46Dw**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b46Dw

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do **, CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços remanescentes da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, pertencente a Escola Municipal Bom Jesus das Selvas IV, situada no Povoado Água Amarela II, no município de Bom Jesus das Selvas/MA de 1**3/09/2019 a 16/01/2020**, o valor do contrato **R$ 379.648,28** (Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e seiscentos e quarenta e oito centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019** e **Processo administrativo nº 0327.04.3/2019**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 011/2019**
2. Processo Administrativo **nº: 0327.04.3/2019**
3. Contrato **nº: 0327/2019**
4. Endereço da obra: POVOADO - **Povoado Água Amarela II, no Município de Bom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20190283943**
2. ART de fiscalização **nº: MA20190284472**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

**PRESTOU SERVIÇOS DE:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | **Serviços preliminares** | | |
| 1.1 | Barracao para deposito em tabuas de madeira. cobertura em fibrocimento 4 mm. incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | M2 | 12,00 |
| 1.2 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 3,00 |
| 1.3 | Locacao convencional de obra. através de gabarito de tabuas corridas p ontaletadas. sem reaproveitamento | M2 | 861,56 |
| 1.4 | Instalações provisórias de esgoto | UND | 1,00 |
| 1.5 | Instalação provisória de água | UND | 1,00 |
| 1.6 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra.m³-chave 100a carga 3kwh.20cv excl forn medidor | UND | 1,00 |
| **02** | **Movimento de terra** | | |
| 2.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1.5m excluindo esgotamento / escoramento | M3 | 54,00 |
| 2.2 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | M2 | 295,00 |
| 2.3 | Reaterro apiloado (manual) de valas. com material reaproveitado. em ca madas de até 20 cm | M3 | 37,40 |
| 2.4 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³ | M3 | 15,00 |
| 2.5 | Transporte de material - bota-fora. d.m.t = 10.0 km | M3 | 15,00 |
| **03** | **INFRA-ESTRUTURA** | | |
| 3.1 | SAPATAS | | |
| 3.1.1 | Lastro de concreto traco 1:4:8. espessura 5cm. preparo mecanico | M2 | 15,00 |
| 3.1.2 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira incluido lancamento) | M2 | 26,60 |
| 3.1.3 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M3 | 6,30 |
| 3.2 | BALDRAME | | |
| 3.2.1 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M2 | 260,60 |
| 3.2.2 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com b etoneira inclui lancamento | M3 | 34,30 |
| 3.2.3 | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes. baldrames e muros de arrimo. duas demaos | M2 | 72,00 |
| **04** | **SUPER ESTRUTURA** | | |
| 4.1 | PILARES | | |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:27:31 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M2 | 185,50 |
| 4.1.2 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com b etoneira inclui lancamento | M3 | 18,00 |
| 4.2 | VIGAS | | |
| 4.2.1 | Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma | M2 | 110,00 |
| 4.2.2 | Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira incluida lancamento | M3 | 7,50 |
| 4.3 | LAJE PREMOLDADA | | |
| 4.3.1 | Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m² vaos 4.40m/incl vigotas tijolos armadu- ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra | M2 | 88,60 |
| **05** | **PAREDES E PAINÉIS** | | |
| 5.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x20cm. 1/2 vez. assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 331,00 |
| 5.2 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm. 1 vez. assentado em ar gamassa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 183,00 |
| 5.3 | Alvenaria de tijolo macico aparente 5,5x11x23cm a chato (espessura 11c) | M2 | 28,00 |
| 5.4 | Cobogo de concreto (elemento vazado). 7x50x50cm. assentado com argamas sa traco 1:4 (cimento e areia) | M2 | 6,00 |
| 5.5 | Cobogo de concreto (elemento vazado). 5x50x50cm. assentado com argamas sa de cimento e areia com aco ca-25 | M2 | 148,10 |
| **06** | **COBERTURA** | | |
| 6.1 | Estrutura metalica em tesouras. vao 25m | M2 | 1114,00 |
| 6.2 | Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm | M2 | 1114,00 |
| **07** | **ESQUADRIAS** | | |
| 7.1 | Porta de madeira almofadada semi-oca 1a 0.80x2.10. incluso aduela. ali zar. dobradica e fechadura externa padrao popular | M2 | 2,00 |
| 7.2 | Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz. 0.90x2.10m. incluso aduela 1a. alizar 1a e dobradica com anel | UND | 1,00 |
| 7.3 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0.60x1.60m. incluso marco.dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado | UND | 4,00 |
| 7.4 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0.80x1.60m. incluso marco. Dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado | UND | 2,00 |
| **08** | **REVESTIMENTOS** | | |
| 8.1 | MADEIRA | | |
| 8.1.1 | Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia). espessura 0.5cm. prepar o mecanico | M2 | 960,10 |
| 8.1.2 | Emboco traco 1:7 (cimento e areia). espessura 1.5cm. preparo manual | M2 | 409,10 |
| 8.1.3 | Reboco com argamassa pre-fabricada. espessura 0.5cm. preparo mecanico | M2 | 551,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:27:52 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1.4 | Ceramica esmaltada em paredes 1a. pei-4. 20x20cm. padrao medio. fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco | M2 | 328,00 |
| 8.1.5 | Revestimento ceramico de paredes PEI - IV ceramica 10 x 10 - incl. rejunte | M2 | 81,10 |
| **09** | **PISOS** | | |
| 9.1 | Lastro de brita apiloada (esp=6cm) | M2 | 633,20 |
| 9.2 | Piso em concreto armado impermeabilizdo com juntas de dilataçao com espaçamento de 10cm | M2 | 633,20 |
| 9.3 | Piso em concreto simples desempenado (esp.=5cm) , inclusive contrapiso | M2 | 195,40 |
| 9.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627,05 |
| 9.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI -V - 33x33cm-incl. rejunt conforme projeto | M2 | 62,50 |
| **10** | **PINTURA** | | |
| 10.1 | Fundo selador pva ambientes internos. uma demao | M2 | 847,20 |
| 10.2 | Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliespor tiva | M | 360,00 |
| 10.3 | Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro | M2 | 1114,00 |
| 10.4 | Pintura em primer epoxi em estrutura de aco carbono aplicado a revolve r. uma demao. espessura 25micra | M2 | 1114,00 |
| 10.5 | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos. duas demaos | M2 | 847,20 |
| 10.6 | Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas | M2 | 480,00 |
| 10.7 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos. duas demaos | M2 | 88,60 |
| 10.8 | Pintura em tinta pva latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476,00 |
| **11** | **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** | | |
| 11.1 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mmx1/2" - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.2 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao | UND | 12,00 |
| 11.3 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.4 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.5 | Bucha de redução de polipropileno verde para água quente, Ø 50 x 40 mm | UND | 2,00 |
| 11.6 | Bucha de redução de polipropileno verde para água quente, Ø 40 x 25 mm | UND | 2,00 |
| 11.7 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UND | 1,00 |
| 11.8 | Engate flexível plástico | UND | 10,00 |
| 11.9 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao | UND | 3,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:28:10 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.10 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.11 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | UND | 11,00 |
| 11.12 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 11.13 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.14 | Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.15 | Joelho reducao pvc soldavel 90° agua fria 32x25mm - fornecimento e ins talacao | UND | 4,00 |
| 11.16 | Joelho pvc soldavel com rosca 90° agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalacao | UND | 16,00 |
| 11.17 | Luva redução soldavel 40mm - 32mm | UND | 4,00 |
| 11.18 | Luva reduçao soldavel 50mm - 20mm | UND | 2,00 |
| 11.19 | Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.20 | Luva pvc rosqueavel agua fria 3/4" - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.21 | Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimen to e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.22 | Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornec imento e instalaca | UND | 2,00 |
| 11.23 | Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecim ento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.24 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecim ento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.25 | Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples - forneci mento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.26 | Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | UND | 5,00 |
| 11.27 | Te de pvc soldavel agua fria 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 11.28 | Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.29 | Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao | UND | 4,00 |
| 11.30 | Te redução pvc soldavel agua fria 50x40mm - fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 11.31 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio. padrao popula r com engate flexivel e m metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e insta lacao | UND | 8,00 |
| 11.32 | Torneira de boia vazao total 3/4" com balao plastico - fornecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 11.33 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 27,00 |
| 11.34 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 38,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.07.10 22:28:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.35 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 28,00 |
| 11.36 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 14,00 |
| 11.37 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | UND | 36,00 |
| 11.38 | União soldável - 20 mm | UND | 6,00 |
| 11.39 | União soldável - 50 mm | UND | 2,00 |
| 11.40 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | UND | 2,00 |
| 11.41 | Vaso sanitario. assento plastico. caixa de descarga pvc de sobrepor. engate plastico. tubo de descida e bolsa de borracha | UND | 4,00 |
| **12** | **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS** | | |
| 12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UND | 5,00 |
| 12.2 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | UND | 4,00 |
| 12.3 | Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação | UND | 6,00 |
| 12.4 | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalacao | UND | 4,00 |
| 12.5 | Curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 14,00 |
| 12.6 | Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa s 1.90x1.10x1.40m. 1.500 litros. revestida internamente com barra lisa . com tampa em concreto armado com espessura 8cm | UND | 1,00 |
| 12.7 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 3,00 |
| 12.8 | Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 12.9 | Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | UND | 7,00 |
| 12.10 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | UND | 10,00 |
| 12.11 | Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalacao | UND | 5,00 |
| 12.12 | Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 12.13 | Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 12.14 | Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - fornecimento e ins talacao | UND | 9,00 |
| 12.15 | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1.40m e altu ra 5.00m. com tampa em concreto armado diametro 1.60m e espessura 10cm | UND | 1,00 |
| 12.16 | Te sanitario 100x50mm. com anéis - fornecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 12.17 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm. inclusive conexoes - fornecimento e i nstalacao | M | 3,00 |
| 12.18 | Tubo pvc esgoto serie r dn 100mm - fornecimento e instalacao | M | 35,00 |
| 12.19 | Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 20,00 |
| 12.20 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento | M | 17,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:28:46 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.21 | Valvula em plastico cromado 1" para lavatorio - fornecimento e instala cao | UND | 9,00 |
| **13** | **DRENAGEM PLUVIAL** | | |
| 13.1 | Calha em chapa de aco galvanizado n.24. desenvolvimento 33cm | M | 72,00 |
| 13.2 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm - fornecimento e instalacao | M | 20,00 |
| 13.3 | Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | M | 4,00 |
| 13.4 | Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao | M | 4,00 |
| 13.5 | Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensoes 30x15cm (lxa) | M | 72,00 |
| **14** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220** | | |
| 14.1 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao | UND | 5,00 |
| 14.2 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao | UND | 5,00 |
| 14.3 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao | UND | 4,00 |
| 14.4 | Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e i nstalacao | UND | 1,00 |
| 14.5 | Caixa de pvc 4x2", inclusive espelho | UND | 16,00 |
| 14.6 | Caixa de passagem pvc 3" octogonal | UND | 7,00 |
| 14.7 | Forn/instal fio isolado pvc 750v 2.5mm² | M | 190,00 |
| 14.8 | Forn/instal fio isolado pvc 750v 4mm² | M | 820,00 |
| 14.9 | Fio c/isolamento termoplastico antichama na bitola de 16mm2 com prepar | M | 14,00 |
| 14.10 | 0ondutor de cobre unipolar, isolação em pvc/90°c, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 1000v, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41,00 |
| 14.11 | Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa, tipo silentoque pial | UND | 2,00 |
| 14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 a, completa | UND | 1,00 |
| 14.13 | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao | UND | 7,00 |
| 14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v. fornecimento e instalacao | UND | 5,00 |
| 14.15 | Disjuntor termomagneticoBinopolar 20a, padrao DIN (linha branca) | UND | 5,00 |
| 14.16 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v. fornecimento e instalacao | UND | 8,00 |
| 14.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 2 40v. fornecimento e instalacao | UND | 2,00 |
| 14.18 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v. fo rnecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 14.19 | Dispositivo residual diferencial - dr 125a in 30 ma | UND | 1,00 |
| 14.20 | Quadro de distribuicao de energia sem porta. 4 circuitos. inclusive a cessorios | UND | 1,00 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.07.10 22:29:10 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.21 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica. de embutir. sem p orta. para 12 disjuntores termomagneticos monopolares. sem dispositivo para chave geral. sem barramentos fases e com barramento | UND | 1,00 |
| 14.22 | Eletroduto de pvc rigido roscavel , 1" , inclusive curvas | M | 22,00 |
| 14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instala cao | M | 32,00 |
| 14.24 | Eletroduto de pvc rigido roscavel 40mm (1 1/2"). fornecimento e instal acao | M | 22,00 |
| 14.25 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4". inclusive c onexoes - fornecimento e instalacao | M | 86,00 |
| 14.26 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 1". inclusive con exoes - fornecimento e instalacao | M | 17,00 |
| 14.27 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo semipesado 1 1/2". in clusive conexoes - fornecimento e instalacao | M | 34,00 |
| 14.28 | Luminaria tipo calha. de sobrepor. com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w. completa. fornecimento e instalacao | UND | 6,00 |
| 14.29 | Luminaria tipo calha. de sobrepor. com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 1x40w. completa. fornecimento e instalacao | UND | 1,00 |
| 14.30 | Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w | UND | 15,00 |
| **15** | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | |
| 15.1 | Caixa de areia 40x40x40cm com tampa de ferro fundido | UND | 5,00 |
| 15.2 | conector de bronze para arte 5/8" | UND | 12,00 |
| 15.3 | Cordoalha de cobre nu. inclusive isoladores - 35.00 mm² - fornecimento e instalacao | M | 24,00 |
| 15.4 | Haste copperweld 5/8" x 3.0m com conector | UND | 5,00 |
| 15.5 | Tubo pvc 40 mm | UND | 18,00 |
| 15.6 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² - fornecimento e ins talacao | UND | 5,00 |
| **16** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 16.1 | Alambrado para quadra poliesportiva. estruturada em tubo de aço galv. c/costura din 2440. diâmetro 2". e tela em arame galvanizado 14 bwg. m alha quadrada com abertura de 2" | M2 | 147,00 |
| 16.2 | Portao em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha em 2" revestida PVC incl. dobradiças e fechadura | UND | 4,00 |
| 16.3 | Bancada em granito cinza andorinnha para lavatorio com testeira ep. 2cm largura 50cm conforme projeto | M | 4,80 |
| 16.4 | Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoi- | M | 4,80 |
| 16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 2,00 |
| 16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 8,00 |
| 16.7 | Espelho cristal espessura 4mm. com moldura em aluminio e compensado 6m m plastificado colado | M2 | 4,50 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:29:29 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16.8 | Estrutura metalica com tabela de basquete | Coj | 1,00 |
| 16.9 | Conjunto de traves para futsal pintadas. incluso rede | Coj | 1,00 |
| 16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | Coj | 1,00 |
| 16.11 | Soleira de marmorite pre-moldada. largura 15cm. assentada com argamass a de cimento e areia | M | 2,90 |
| 16.12 | Limpeza geral de quadra poliesportiva | M2 | 861,56 |

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 08 de julho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.07.10 22:29:48 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
**ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 869863/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20210432074** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2021 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA WANDERLY FERRAZ Nº: S/Nº
Complemento: AVENIDA WANDERLIR FERRAZ Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: 024/2021 Celebrado em: 21/06/2021
Valor do contrato: R$ 292.184,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA WANDERLY FERRAZ Nº: S/Nº
Complemento: AVENIDA WANDERLIR FERRAZ Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -6.074825, -47.380557
Data de início: 23/06/2021 Conclusão efetiva: 23/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.4 - DE ARTEFATOS DE CIMENTO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico;

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SARJETAS, MEIO-FIOS E CALÇADA NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE RIBAMAR FIQUENE/MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 869863/2022**
**20/07/2022, 08:55**
**3yW9Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3yW9Z

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ – 01.598.547/0001-01

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene**, através do **, CNPJ nº01. 598.547/0001-**01, de execução dos serviços de meio fio e calçada nas vias urbanas de Ribamar Fiquene-MA de **23/06/2021 a 23/09/2021**, o valor do contrato **R$ 292.184,92** (Duzentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021** e **Processo administrativo nº 026/2021**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 001/2021**
2. Processo Administrativo **nº: 026/2021**
3. Contrato **nº: 024-2021**
4. Endereço da obra: **Avenida Wanderley Ferraz-Centro, no Município de Ribamar Fiquene -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20210432074**
2. ART de fiscalização **nº: MA20210435165**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869863/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869863/2022
20/07/2022, 10:30
Chave de Impressão: 3yW9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ – 01.598.547/0001-01

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

**PRESTOU SERVIÇOS DE:**

| Item | DISCRIMINAÇÃO | Und. | Qunt. |
|---|---|---|---|
| **1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 6,00 |
| **1.2** | **MEIO FIO** | | |
| 1.2.1 | GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 50CM BASE (15CM BASE DA GUIA +45CM BASE DA SARJETA)X 26CM ALTURA AF_06/2016(USO VIÁRIO) AF_06/2016 | m | 1.557,00 |
| 1.2.2 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO | m | 438,00 |
| **1.3** | **CALÇADAS** | | |
| 1.3.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 717,16 |
| 1.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM | m2 | 215,20 |

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribamar Fiquene/MA 07 de julho de 2022

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2022.07.09 08:56:52 -03'00'

RICARDO PETUBA DE MORAES
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA
Eng. Civil CREA/MA 1119658241MA
**ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869863/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869863/2022
20/07/2022, 10:30
Chave de Impressão: 3yW9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

# CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868524/2022

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20200315419** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2020 Baixada em: 12/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0333/2019 Celebrado em: 20/09/2019
Valor do contrato: R$ 741.347,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA rua barreirinha Nº: S/Nº
Complemento: rua barreirinha Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.481777, -46.852433
Data de início: 30/09/2019 Conclusão efetiva: 30/03/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado;

**Observações**

contratação de empresa para construção de uma unidade escolar com 8 (oito) salas de aula na rua barreirinha no municipio de bom jesus das selvas

**Informações Complementares**

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.0.3 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; 13 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 868524/2022**
**28/06/2022, 12:11**
**aB32a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aB32a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do **, CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços de Construção de 01 (uma) Unidade Escolar com 08(oito) salas de aula na Rua Barrerinha s/nº, Centro do município de Bom Jesus das Selvas/MA de **30/09/2019 a 30/03/2020**, o valor do contrato **R$ 741.347,52** (Setecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019** e **Processo administrativo nº 0331.03.3/2019**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

**DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 015/2019**
2. Processo Administrativo **nº: 0331.03.3/2019**
3. Contrato **nº: 0333/2019**
4. Endereço da obra: **Rua Barrerinha-Centro, no Município deBom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20200315419**
2. ART de fiscalização **nº: MA20190287800**

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:47:33 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:06
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

**PRESTOU SERVIÇOS DE:**

| Item | DISCRIMINAÇÃO | Und. | Qunt. |
|---|---|---|---|
| **1.** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, N. 22, 2 x 1,25m, MODELO CAIXA | m2 | 6 |
| 1.0.2. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 |
| 10.3. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS | m2 | 644 |
| **2.** | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | |
| 2.0.1. | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 225,4 |
| 2.0.2. | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m2 | 644 |
| 2.0.3. | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 1,8KM | m³xKm | 405,72 |
| 2.0.4. | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC | m3 | 225,4 |
| 2.0.5. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m3 | 81,6 |
| **3.** | **INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES** | | |
| 3.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m3 | 81,04 |
| 3.0.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA, REGULARIZAÇÃO E COMPATAÇÃO - VIGAS BALDRAMES | m2 | 162,08 |
| 3.0.3. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | m3 | 16,21 |
| 3.0.5. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m3 | 29,17 |
| 3.0.11. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m3 | 6,48 |
| **4.** | **SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS** | | |
| 4.0.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m3 | 14,09 |
| **5.** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO** | | |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:47:57 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:06
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.0.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 1/2 VEZ ASSENTADOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m2 | 1494,675 |
| 5.0.2 | 87518 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF | m2 | 13 |
| **6.** | **ESQUADRIAS** | | |
| 6.0.1 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1 | Unidade | 16 |
| 6.0.2 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FORNECIMENTO E MONTAGEM - PM1 | Unidade | 16 |
| 6.0.3 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1 | unidade | 16 |
| 6.0.4 | PORTA DE FÓRMICA (PFO) PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO - INCLUSO FERRAGENS E TARJETA LIVRE OCUPADO | M2 | 12,96 |
| 6.0.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO PARA PORTA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 16 |
| 6.0.6 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 4 |
| 6.0.7 | PORTA DE FERRO PF1 (2,00X2,35M) - FACHADA | M2 | 4,7 |
| 6.0.8 | PORTA DE FERRO PF1 (1,50X2,35) | M2 | 3,53 |
| 6.0.9 | PORTA DE FERRO PF3 - ABRIGO DE GÁS (0,70 X 0,80M) - COMPLETA | M2 | 0,56 |
| 6.0.10 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-2 (1,50X1,00M) DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS 4MM | M2 | 65,05 |
| **7.** | **COBERTURA** | | |
| 7.0.1 | ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO EM MADEIRA APARELHADA. | m2 | 644 |
| 7.0.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 13 |
| 7.0.3 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m2 | 644 |
| 7.0.4 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m2 | 644 |
| 7.0.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM | m | 30 |
| 7.0.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | m | 48,69 |
| 7.0.7 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO FIXAÇÃO, IÇAMENTO E ACESSÓRIOS | m | 80 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:48:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:06
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.0.8 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | m2 | 563,02 |
| 7.0.9 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m2 | 563,02 |
| **8.** | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | |
| 8.0.1 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSO EM FUNDAÇÕES EM BALDRAMES | m2 | 184,85 |
| **9.** | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | |
| 9.0.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | m2 | 2943,44 |
| 9.0.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADO EM PAREDES, ESPESSURA DE 10MM | m2 | 200,1 |
| 9.0.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA EM TETO, ESPESSURA DE 10MM | m2 | 2743,34 |
| 9.0.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO DIMENSÕES 15X15 CM - AZULEJO BRANCO ESMALTADO EXTRA | m2 | 200,1 |
| **10.** | **PAVIMENTAÇÃO** | | |
| 10.0.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO, ESPESSURA 2CM | m2 | 563,02 |
| 10.0.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m2 | 602,02 |
| 10.0.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | m | 324,16 |
| **11.** | **PINTURA** | | |
| 11.0.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS | m2 | 2743,34 |
| 11.0.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m2 | 12,75 |
| 11.0.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 2743,34 |
| 11.0.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m2 | 12,75 |
| 11.0.5 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 2743,34 |
| 11.0.6 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS, COM FUNDO ZARCÃO SOBRE SUPERFICIE METALICA, COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR COMPRIMIDO | m2 | 17,58 |
| 11.0.7 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS, EM MADEIRA (PORTAS/BATENTES E ALIZAR) | m2 | 105,3 |
| 11.0.8 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS/BATENTES E ALIZAR) | m2 | 105,3 |
| **12.** | **INSTALAÇÃO ELÉTRICA** | | |
| 12.0.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA | | |
| 12.0.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO | Unidade | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:48:44 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | | |
| 12.0.3 | DISJUNTORES | | |
| 12.0.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 2 |
| 12.0.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 3 |
| 12.0.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 6 |
| 12.0.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 3 |
| 12.0.8 | LUMINÁRIAS | | |
| 12.0.9 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X40W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 75 |
| 12.0.10 | FIAÇÃO E ELETRODUTOS | | |
| 12.0.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1920 |
| 12.0.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2709 |
| 12.0.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1422 |
| 12.0.14 | CAIXAS | | |
| 12.0.15 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Unidade | 82 |
| 12.0.16 | TOMADAS E INTERRUPTORES | | |
| 12.0.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 16 |
| 12.0.18 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 8 |
| 12.0.19 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 2 |
| 12.0.20 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 |
| 12.0.21 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 AFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 2 |
| 12.0.22 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 64 |
| 12.0.23 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 12 |
| 12.0.24 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 |
| 12.0.25 | ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 73 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:49:05 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12.0.26 | **ENTRADA DE ENERGIA** | | |
| 12.0.27 | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Unidade | 2 |
| 12.0.28 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Unidade | 2 |
| 12.0.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 |
| 12.0.30 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 4 |
| 12.0.31 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 |
| 12.0.32 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS IFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 |
| 12.0.33 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Unidade | 1 |
| 12.0.34 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Unidade | 1 |
| 12.0.35 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/8X3,00M COM CONECTOR | Unidade | 1 |
| 12.0.36 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 5 |
| 12.0.37 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR , 8,00/100 DAN 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | Unidade | 1 |
| 12.0.38 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | Unidade | 1 |
| 12.0.39 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 75 |
| 12.0.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 |
| **13.** | **INSTALAÇÃO TELEFÔNICA** | | |
| 13.0.1 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 50 |
| 13.0.2 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 84 |
| 13.0.3 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 8 |
| 13.0.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 1 |
| 13.0.5 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | Unidade | 1 |
| **14.** | **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA** | | |
| 14.0.1 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 201,15 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:49:31 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.0.2 | INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 7,5 |
| 14.0.3 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 11,25 |
| 14.0.4 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | m | 118,5 |
| 14.0.5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | Unidade | 2 |
| 14.0.6 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Unidade | 2 |
| 14.0.7 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | Unidade | 2 |
| 14.0.8 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | Unidade | 2 |
| 14.0.9 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | Unidade | 2 |
| **15.** | **INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | |
| 15.0.1 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m | 95,56 |
| 15.0.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 5 |
| 15.0.3 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | Unidade | 2 |
| **16.** | **INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC** | | |
| 16.0.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 161,76 |
| 16.0.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 12 |
| 16.0.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 90 |
| 16.0.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO | m | 12,42 |
| 16.0.5 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM | Unidade | 5 |
| 16.0.6 | CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 80x50x80cm | Unidade | 1 |
| 16.0.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | Unidade | 5 |
| 16.0.8 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 ,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN AS 2.308,02 | Unidade | 1 |
| 16.0.9 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN AS 5.355,75 | Unidade | 1 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:49:55 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **17.** | **PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO** | | |
| 17.0.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 2 |
| 17.0.2 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Unidade | 9 |
| 17.0.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Unidade | 3 |
| **18.** | **LOUÇAS E METAIS** | | |
| 18.0.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Unidade | 8 |
| 18.0.2 | VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |
| 18.0.3 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO | Unidade | 10 |
| 18.0.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Unidade | 6 |
| 18.0.5 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 |
| 18.0.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 |
| 18.0.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | Unidade | 9 |
| 18.0.8 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | Unidade | 3 |
| 18.0.9 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO | Unidade | 3 |
| 18.0.10 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5 X 15CM, PARA PIA DA COZINHA | Unidade | 1 |
| 18.0.11 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 9 |
| 18.0.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO | Unidade | 4 |
| 18.0.13 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | Unidade | 1 |
| 18.0.14 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE/ABRIGO DE LIXO | Unidade | 3 |
| 18.0.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unidade | 1 |
| 18.0.16 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 |

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:50:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**
**CNPJ – 01.612.668/0001-52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **19.** | **SERVIÇOS DIVERSOS** | | |
| 19.0.1 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS | m2 | 31,1 |
| 19.0.2 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m2 | 2,196 |
| 19.0.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 6 |
| 19.0.4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - PADRÃO MÉDIO | un | 6 |
| 19.0.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 1 |
| 19.0.6 | CONCRETAGEM FCK=20 MPA, PARA PARA CALÇADAS E RAMPAS EXTERNAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 13,36 |
| 19.0.7 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Unidade | 1 |
| 19.0.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, | UNIDADE | 4 |
| 19.0.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, PARA FIXAÇÃO NA PORTA | UN | 2 |
| **20.** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 20.0.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 644 |
| 20.0.2 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) | UN | 1 |

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 15 de junho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:50:58 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
**ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 868499/2022

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20200353257** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2020 Baixada em: 12/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 399/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 1.151.854,03 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Coordenadas Geográficas: -4.317973, -46.459949
Data de início: 06/08/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA 53 - EXECUCAO 7774.21 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 868499/2022**
**28/06/2022, 12:07**
**z510b**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z510b

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, Estado do Maranhão, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de **execução de construção de muros e calçadas em diversas unidades de ensino no município de Buriticupu – MA. de 06/08/2020 a 06/12/2020, o valor do contrato R$ 1.151.854,03 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 e Processo administrativo nº 1474/2020 - SEMED, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.**

## DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
2. Processo Administrativo nº 1474/2020 - SEMED
3. Contrato de Prestação de Serviços nº 399/2020
4. Endereço da obra: Rua São Raimundo, nº001, Centro – Buriticupu/MA.

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução nº: **MA20200353257**
2. ART de fiscalização nº: **MA20200354270**

- **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 08:57:09 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, em 28/06/2022
emitida

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: z510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

**PRESTOU SERVIÇOS DE:**

| Item | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |
| 1.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 8863 |
| 1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 2590 |
| **2** | **INFRA ESTRUTURA** | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 292,51 |
| 2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 886,38 |
| 2.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 292,51 |
| 2.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 152,6 |
| 2.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4668,27 |
| 2.6 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 1256 |
| 2.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 236,37 |
| 2.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 88,64 |
| **3** | **SUPERESTRUTURA** | | |
| 3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 213,84 |
| 3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10811,31 |
| 3.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | KG | 2411,59 |
| 3.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 122,08 |
| **4** | **PAREDES E PAINEIS** | | |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: z510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 08:57:34 -03'00'

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 7774,21 |
| 4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 15863,02 |
| 4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2576,91 |
| **5** | **PINTURA** | | |
| 5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 14705,62 |
| 5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14705,62 |
| 5.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 380,6 |
| **6** | **SERVIÇOS FINAIS** | | |
| 6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1197,39 |

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 15 de Junho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 08:58:07 -03'00'

**Engª Rozilene Ferreira Silva**
**CAU /CREA 6147-D/ MA**
**Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: z510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

# OUTRAS DECLARAÇÕES

Rod. Luís Batista, s/nº Centro, CEP 77.990-000, São Sebastião do Tocantins - TO
E-mail: empreendimentosexito@hotmail.com
CNPJ: 42.400.064/0001-20

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO**

Concorrência Presencial nº 003/2025
Processo Licitatório: nº 095/2025
Data da Realização do Certame: 03 de setembro de 2025 às 15:00hs.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 1 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO.

Senhor (a) pregoeiro (a),

A **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI**, CNPJ Nº 42.400.064/0001-20, com sede na Rod. Luís Batista s/nº Bairro Centro, CEP: 77.990-000, na cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representado pelo Sr. **Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/12/1996, residente e domiciliado na Rua Santo Eugenio, nº 29, Qd. 61, bairro Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-649. Titular da firma, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que seus sócios, **não possuem em qualquer vínculo** com A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO.

São Sebastião do Tocantins - TO, 29 de agosto de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.08.29 09:36:56 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ Nº 42.400.064/0001-20
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
RG: 0372435120090 SSP/MA
CPF: 064.623.153-77

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Concorrência Presencial nº 003/2025
Processo Licitatório: nº 095/2025
Data da Realização do Certame: 03 de setembro de 2025 às 15:00hs.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 1 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO.

Senhor (a) pregoeiro (a),

A **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI**, CNPJ Nº 42.400.064/0001-20, com sede na Rod. Luís Batista s/nº Bairro Centro, CEP: 77.990-000, na cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representado pelo Sr. **Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/12/1996, residente e domiciliado na Rua Santo Eugenio, nº 29, Qd. 61, bairro Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-649. Titular da firma, **DECLARA** para fins de participação no CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025, não ter recebido do Município de Carrasco Bonito - TO, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

São Sebastião do Tocantins - TO, 29 de agosto de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.08.29 09:45:20 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ Nº 42.400.064/0001-20
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
RG: 0372435120090 SSP/MA
CPF: 064.623.153-77

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO**

Concorrência Presencial nº 003/2025
Processo Licitatório: nº 095/2025
Data da Realização do Certame: 03 de setembro de 2025 às 15:00hs.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 1 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO.

Senhor (a) pregoeiro (a),

A **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI**, CNPJ Nº 42.400.064/0001-20, com sede na Rod. Luís Batista s/nº Bairro Centro, CEP: 77.990-000, na cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representado pelo Sr. **Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/12/1996, residente e domiciliado na Rua Santo Eugenio, nº 29, Qd. 61, bairro Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-649. Titular da firma, **DECLARA,** sob as penas da Lei, que, até a presente data, **inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação**, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Sebastião do Tocantins - TO, 29 de agosto de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.08.29 09:47:31 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ Nº 42.400.064/0001-20
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
RG: 0372435120090 SSP/MA
CPF: 064.623.153-77

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

## DECLARAÇÃO CONJUNTA

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2025**
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2025**
Data da Realização do Certame: 03 de setembro de 2025 às 15:00hs.
Senhor (a) pregoeiro (a),

A **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI**, CNPJ Nº 42.400.064/0001-20, com sede na Rod. Luís Batista s/nº Bairro Centro, CEP: 77.990-000, na cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representado pelo Sr. **Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/12/1996, residente e domiciliado na Rua Santo Eugenio, nº 29, Qd. 61, bairro Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-649. Titular da firma, **DECLARA:**

**a)** DECLARA, que cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto às condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como de que está ciente e concorda com o disposto neste Edital em referência Habilitação e Proposta de Preços, constantes no Edital Concorrência Presencial nº 003/2025, Processo Licitatório nº 095/2025.
**b)** Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
**c)** Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
**d)** Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;
**e)** Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
**f)** Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**g)** Declaramos que a(s) proposta(s) econômica(s) apresentada(s) compreende(m) a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

**h)** Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

**i)** Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente edital;

**j)** Declaramos sob as penas da lei e para fins de contratação com O MUNICIPIO LICITANTE, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

**k)** Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990;

**l)** A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 14.133/21.

São Sebastião do Tocantins - TO, 29 de agosto de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.08.29 09:31:25 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ Nº 42.400.064/0001-20
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
RG: 0372435120090 SSP/MA
CPF: 064.623.153-77

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**ANEXO XIII**

**DECLARAÇÃO CNAE**

Concorrência Presencial nº 003/2025
Processo Licitatório: nº 095/2025
Data da Realização do Certame: 03 de setembro de 2025 às 15:00hs.
**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 1 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO.

Senhor (a) pregoeiro (a),

A **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI**, CNPJ Nº 42.400.064/0001-20, com sede na Rod. Luís Batista s/nº Bairro Centro, CEP: 77.990-000, na cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representado pelo Sr. **Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/12/1996, residente e domiciliado na Rua Santo Eugenio, nº 29, Qd. 61, bairro Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-649. Titular da firma, **DECLARA** para os devidos fins, nos termos do disposto na Lei nº 14.133/21, para comprovação Junto à Caixa Econômica Federal, bem como para a Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO, que a atividade de maior receita desta empresa é a constante no CNAE:

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

São Sebastião do Tocantins - TO, 29 de agosto de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.08.29 09:30:22 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ Nº 42.400.064/0001-20
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
RG: 0372435120090 SSP/MA
CPF: 064.623.153-77

ÊXITO
EMPREENDIMENTOS

**ANEXO XI**

**ATESTADO DE VISITA E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Concorrência Presencial nº 003/2025
Processo Licitatório: nº 095/2025
Data da Realização do Certame: 03 de setembro de 2025 às 15:00hs.

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em blocos intertravados em vias da zona 1 do Setor Claudemir Virgílio em Carrasco Bonito - TO.

Senhor (a) pregoeiro (a),

A **EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI**, CNPJ Nº 42.400.064/0001-20, com sede na Rod. Luís Batista s/nº Bairro Centro, CEP: 77.990-000, na cidade de São Sebastião do Tocantins - TO, neste ato representado pelo Sr. **Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/12/1996, residente e domiciliado na Rua Santo Eugenio, nº 29, Qd. 61, bairro Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP 65.911-649. Titular da firma, **DECLARA** que visitou o local das obras e serviços conforme localizados no Memorial Descritivo, s/n, Carrasco Bonito - TO, no dia 14 de maio de 2025.

Nessa visita a empresa, por meio de seu representante, o Sr. Rogério Lira Silva, tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a serem realizados.

São Sebastião do Tocantins - TO, 29 de agosto de 2025.

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120

Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EXITO LTDA:42400064000120
Dados: 2025.08.29 09:07:03 -03'00'

EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI
CNPJ Nº 42.400.064/0001-20
Thalles Gabriel Ribeiro dos Santos
RG: 0372435120090 SSP/MA
CPF: 064.623.153-77