CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Irlany Irlen De Sousa Silva
REGISTRO..... : PA-022171/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.542.472-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 08/09/2025 as 10:46:03.
Válido até: 07/12/2025.
Código de Controle: 4815603.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Irlany Irlen De Sousa Silva
REGISTRO..... : PA-022171/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.542.472-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 08/09/2025 as 10:46:27.
Válido até: 07/12/2025.
Código de Controle: 4390603.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 35.105.179/0001-26
CONTATO: (63) 99299-6504

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS E DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, BAIRRO JOSE PADILHA, PRAIA NORTE – TO através de seu representante legal, DECLARA:

A licitante mantém registro e controle de todos os contratos firmados junto à Administração Pública e/ou à iniciativa privada, estando plenamente ciente de seus compromissos vigentes, devidamente atualizados e acompanhados em sua contabilidade.

A análise da relação dos compromissos assumidos que possam importar em diminuição da capacidade econômico-financeira da empresa, desconsideradas as parcelas já executadas dos contratos, demonstra que o montante global destes não excede ao valor de seu Patrimônio Líquido, conforme apurado nos Balanços Patrimoniais, regularmente registrados e apresentados

A empresa possui plena capacidade de suportar novas obrigações decorrentes de eventuais contratos administrativos oriundos do presente certame, não havendo restrições financeiras ou contratuais que impeçam ou limitem sua atuação regular.

Declara, ainda, que os demonstrativos contábeis apresentados refletem a real situação patrimonial e financeira da empresa, estando de acordo com as normas legais e contábeis aplicáveis, bem como com os princípios fundamentais da contabilidade.

Por fim, a empresa reafirma seu compromisso com a boa-fé, a lisura e a observância da legislação vigente, estando ciente de que a falsidade das informações prestadas sujeita seus representantes às sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Praia Norte - TO, 12 de setembro de 2025.

R DE S SILVA LTDA:35105179000126

Digitally signed by R DE S SILVA LTDA:35105179000126
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=MA, L=Imperatriz, OU=Certificado Digital, OU=09461647000195, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=R DE S SILVA LTDA:35105179000126
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26

Rua Benjamim Constant, SALA 01, Bairro Jose Padilha, Praia Norte – TO, CEP: 77.970-000.
E-mail: Reginaldo-silva-rs@hotmail.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 511680/2025
Emissão: 18/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Yb7Ca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R. DE S. SILVA LTDA

CNPJ: 35.105.179/0001-26

Registro: 1000047250

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 27/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ? CNAE: 4751-2/01; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ? CNAE: 4761-0/03; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ? CNAE: 4751-2/02; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ? CNAE: 9511-8/00; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ? CNAE: 4120-4/00; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ? CNAE: 4213-8/00; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ? CNAE: 4211-1/01; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ? CNAE: 4311-8/02; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ? CNAE: 4321-5/00; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ? CNAE: 4212-0/00; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ? CNAE: 4299-5/01; OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM ? CNAE: 4319-3/00; OBRAS DE TERRAPLENAGEM ? CNAE: 4313-4/00; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA ? CNAE: 2330-3/01; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO ? CNAE: 2330-3/02; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS ? CNAE: 4211-1/02; OBRAS DE IRRIGAÇÃO ? CNAE: 4222-7/02; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS ? CNAE: 4322-3/01; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ? CNAE: 4322-3/02; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ? CNAE: 4330-4/03; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ? CNAE: 8130-3/00; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ? CNAE: 8121-4/00; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ? CNAE: 4723-7/00.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BENJAMIM CONSTANT, 0, JOSÉ PADILHA, PRAIA NORTE, TO, 77970000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/07/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0100004734DDTO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES

Registro: 2411652488

CPF: ***.907.571-**

Data Início: 09/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yb7Ca
Impresso em: 18/08/2025 às 10:23:25 por: adapt, ip: 179.60.168.204

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 511680/2025
Emissão: 18/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Yb7Ca

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: REGINALDO DE SOUSA SILVA
CPF: ***.713.043-**
Função: ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yb7Ca
Impresso em: 18/08/2025 às 10:23:25 por: adapt, ip: 179.60.168.204

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 510010/2025
Emissão: 16/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5x5x7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES
Registro: 2411652488
CPF: ***.907.571-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/02/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Apostilamento: DIPLOMA REGISTRADO SOB Nº 5463, LIVRO Nº66, FOLHA Nº366.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 31/01/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TG TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
Registro: 1000088674
CNPJ: 46.183.608/0001-08
Data Início: 24/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA ALS LTDA
Registro: 1000021170
CNPJ: 13.753.723/0001-03
Data Início: 20/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: REALEZA CONSTRUCOES LTDA
Registro: 1000104750
CNPJ: 60.739.227/0001-85
Data Início: 19/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 510010/2025
Emissão: 16/06/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5x5x7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Empresa: CHAVES CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA
Registro: 0000002228
CNPJ: 08.569.476/0001-50
Data Início: 19/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GLOBALLOX SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 1000015790
CNPJ: 12.621.982/0001-18
Data Início: 16/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R. DE S. SILVA LTDA
Registro: 1000047250
CNPJ: 35.105.179/0001-26
Data Início: 09/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: V C CONSTRUTORA LTDA
Registro: 1000068118
CNPJ: 35.040.949/0001-08
Data Início: 04/06/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: K L CONSTRUTORA LTDA
Registro: 1000022002
CNPJ: 27.331.448/0001-44
Data Início: 03/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5x5x7
Impresso em: 16/06/2025 às 20:47:29 por: adapt, ip: 179.60.170.235

****

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

****

Pelo presente instrumento particular, a firma: R. DE S. SILVA EIRELI, com sede à RUA DOM PEDRO I, Nº 97, CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS – TO, CEP: 77.960-000, representada pelo seu sócio gerente REGINALDO DE SOUSA SILVA, residente e domiciliado à RUA MARCELO MIRANDA SUB ESQUINA RUA SANTOS DUMONT, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, AUGUSTINÓPOLIS – TO, CEP: 77.960-000, ora denomina CONTRATANTE, e o profissional VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES, título Engenheiro Civil, Rua Vila Rio, 230, Apt. 202, Bairro Cidade Velha, Belém – PA, CEP: 66.023-420, portador da Carteira Profissional n.º CREA 207678 D - TO, aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de R. DE S. SILVA EIRELI ,que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO..
1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.
2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.

TERCEIRO

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de R$ 4.500,00,
(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), que-ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido.
Parágrafo Ùnico – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950 – A, de 22/04/66.

QUARTO

O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

– SEMANAL: 10 (DEZ) horas

QUINTO

O presente CONTRATO reger-se-a pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes.
Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Palmas para o deslinde das pendências porventura dele ariundas.

AUGUSTINÓPOLIS – TO em 08 de NOVEMBRO de 2021

REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353 Assinado de forma digital por REGINALDO DE SOUSA SILVA:99071304353 Versão do Adobe Acrobat: 2021.001.20135

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187 Assinado de forma digital por VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES:72290757187

R. DE S. SILVA EIRELI
REGINALDO DE SOUSA SILVA

VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES
CREA 207678 D - TO

TESTEMUNHAS

Nome legível _____ Assinatura _____

Nome legível _____ Assinatura _____

DECLARAÇÃO

( ) Não exerço atividades em órgãos público ou privado, com exceção de firma supra;
(X) Exerço, ainda, atividades na(s) entidade(s) abaixo específica(s): (discriminar, também, o horário do respectivo período de trabalho).

– SEMANAL:10 (DEZ) horas
.

DECLARO, mais, que resido à Rua Vila Rio, 230, Apt. 202, Bairro Cidade Velha, Belém – PA, CEP: 66.023-420, sendo-me possível participar efetivamente das atividades da empresa no Estado do Tocantins.

AUGUSTINÓPOLIS – TO em 08 de NOVEMBRO de 2021

_____
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127944/2016

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES**
Registro: **0000000363PA** RNP: **2411652488**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20160158590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **07.022.164/0001-69**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Contrato: Celebrado em: 27/04/2012
Valor do contrato: R$ 26.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Data de início: 27/04/2012 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 07.022.164/0001-69

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10100.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 21531.25 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5750.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4644.60 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 208225.84 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 47604.26 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 5050.00 Pontos;

Observações

Execução de 500 Casas Residenciais, sendo 43,06m² por unidade, totalizando 21.531,25m², Centro Comunitário com 154,53m², Terraplanagem, totalizando 208.225,84m², Asfalto com tratamento superficial duplo, totalizando 47.604,26m², Rede de Distribuição de Água Tratada, totalizando 3.275,08m, Rede de Coleta de Esgoto, totalizando 3.275,08m, Tubulação para Escoamento de Águas Pluviais, totalizando 3.275,08m.

Número da ART: **PA20160160285** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **07.022.164/0001-69**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Contrato: Celebrado em: 27/04/2012
Valor do contrato: R$ 26.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Data de início: 25/09/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127944/2016

Atividade em andamento

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 07.022.164/0001-69

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10100.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 21531.25 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5750.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4644.60 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 208225.84 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 47604.26 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 5050.00 Pontos;

Observações

1ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE 27/07/201 À 27/11/2013

Número da ART: **PA20160160598** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **07.022.164/0001-69**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Contrato: Celebrado em: 27/04/2012
Valor do contrato: R$ 26.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Data de início: 25/09/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 07.022.164/0001-69

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10100.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 21531.25 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5750.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4644.60 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 208225.84 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 47604.26 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 5050.00 Pontos;

Observações

2ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE 27/11/2013 À 27/03/2014

Número da ART: **PA20160160612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **07.022.164/0001-69**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Contrato: Celebrado em: 27/04/2012
Valor do contrato: R$ 26.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Data de início: 25/09/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127944/2016

Atividade em andamento

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 07.022.164/0001-69

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10100.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 21531.25 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5750.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4644.60 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 208225.84 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 47604.26 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 5050.00 Pontos;

Observações

3ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE 27/03/2014 À 27/08/2014.

Número da ART: **PA20160160779** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **07.022.164/0001-69**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Contrato: Celebrado em: 27/04/2012
Valor do contrato: R$ 26.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 422, Km 02 Nº: 02
Complemento: Resid. Sol Nascente Bairro: UIRAPURU
Cidade: NOVO REPARTIMENTO UF: PA CEP: 68473000
Data de início: 25/09/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 07.022.164/0001-69

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 10100.00 Pontos; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 21531.25 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 5750.00 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 4644.60 metro cúbico; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 208225.84 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 47604.26 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 3275.08 metro; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 5050.00 Pontos;

Observações

4ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE 27/08/2014 À 27/10/2014.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as atividades constantes da PLANILHA: referente ao item 1 HABITAÇÃO: 7.1 ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS e seus subitens; 8.3 MUDAS DE ÁRVORES H= 1M COM CERCA DE PROTEÇÃO. INFRAESTRUTURA: 3.1 CAPTAÇÃO e seu subitem; 7 ENERGIA E ILUMINAÇÃO e seus subitens; 8 TELEFONE e seus subitens; 9 PAISAGISMO e seus subitens. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS: 8.1 ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS e seus subitens; 8.3 ISOLADOR, ILUMINAÇÃO E CONDUTOR e seus subitens.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127944/2016

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127944/2016
09/11/2016
0Z8A8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0Z8A8

CAIXA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Caixa Econômica Federal**, inscrita no **CNPJ/MF 00.360.305/0001-04,** atesta para os devidos fins que a empresa **Bueno & Oliveira Ltda,** inscrita no **CNPJ/MF nº 07.022.164/0001-69**, CREA/PA com o nº 000000964-0 e inscrita no CREA/TO com o nº 109753/RF, junto com seus responsáveis técnicos os Engenheiros Civis **Antônio Alberto Teixeira** inscrito no CREA com o nº 62558-D/MG, **Victor Dantas da Silva Gomes** inscrito no CREA com o nº 207678/D-TO e **Rosana Vieira Silva** inscrita no CREA com o nº 23118/D-PA executaram os serviços abaixo discriminados, com satisfatória qualidade de acordo com as normas da ABNT.

Nome da Obra: Residencial Sol Nascente
Descrição da Obra: Execução de 500 Casas Residenciais sendo 43,06m² por unidade totalizando 21.531,25m², Centro Comunitário com 154,53m², Terraplanagem totalizando 208.225,84m², Asfalto com tratamento superficial duplo totalizando 47.604,26m², Rede de Distribuição de Água Tratada totalizando 3.275,08m, Rede de Coleta de Esgoto totalizando 3.275,08m, Tubulação para Escoamento de Águas Pluviais totalizando 3.275,08m.
Endereço da Obra: BR 422, Km 02 – Bairro Uirapuru - Novo Repartimento- PA.
Início da Obra: 27 de abril de 2012
Termino da obra: 27 de outubro de 2014
Valor da obra: R$ 24.560.000,00 (vinte e quatro milhões quinhentos e sessenta mil reais)

Os quantitativos executados do contrato acima descrito estão relacionados na planilha abaixo:

1. HABITAÇÃO

			SERVIÇO	Unid.	Quant.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.1 Limpeza da Obra			m²	21.000,0C
2. INFRAESTRUTURA	2.1 Trabalhos em terra	2.2.1.1	Locação da Obra	m²	21.000,0C
		2.2.1.2	Escavaçoes manuais	m³	3.150,0C
		2.2.1.3	Radier em concreto armado fck 12 MPA com armação 5.0	m³	3.150,0C
		2.2.1.4	Forma de Madeira reapr. 5 unidades	m²	12.495,0C
SUPRAESTRUTURA, PAREDES E	3.1 Alvenarias	3.3.1.1	Marcação da Alvenaria	m²	21.000,0C
		3.3.1.2	Concreto celular fck 5 mpa com malha de aço 4.2	m³	56.880,0C
	3.2 Esquadrias de alumínio	3.3.2.2	Janelas de metal	m²	3.000,0C
		3.3.2.3	Portas de metal	m²	1.680,0C
		3.3.2.4	Balancim de aluminio e vidro canelado	m²	125,0C
COBERTURAS E PROTEÇ	4.1 Telhados	4.4.1.1	Estrutura para telhado em Madeira	m²	30.650,00
		4.4.1.2	Imunizante para Madeira	m²	30.650,00

MELQUIZEDEC CORREIRO DE SOUZA
Engenheiro Civil
MIE 5128-3/4 - CREA 67.436218/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

		4.4.1.3	Cobertura em Telhas Ceramica	m²	30.650,00
		4.4.1.4	Emboçamento de Cumeeira e Beirais	m	13.400,00
5. REVESTIMENTOS ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	5.1 Revestimentos Interno/ Externo	5.5.1.4	Emboço paulista esp: 2 cm	m²	11.100,00
	5.2 Azulejos	5.5.2.1	Azulejo Branco	m²	11.100,00
	5.3 Forros	5.5.3.1	Entarugamento de Forro	m²	18.095,00
		5.5.3.2	Em PVC	m²	18.095,00
	5.4 Pinturas	5.5.4.1	Pintura acrilica texturizada externa	m²	36.925,00
		5.5.4.2	Pintura acrilica texturizada interna	m²	65.155,00
		5.5.4.3	Pintura antiferruginosa	m²	5.040,00
6. PAVIMENTAÇÃO	6.1 Cerâmica	6.6.1.1	Cerâmica Rejuntada	m²	18.065,00
	6.2 Soleiras, Rodapés e Peitoris	6.6.2.1	Rodapé em lajota cerâmica	m	20.100,00
	6.3 Cimentado	6.6.3.1	Aterro	m³	3.613,00
		6.6.3.2	Camada impermeabilizadora 7 cm de concreto	m²	18.065,00
		6.6.3.4	Calçada de proteção largura: 50 cm	m²	7.475,00
7. INSTALAÇÕES E APARELHOS	7.1 Elétricas e Telefônicas	7.7.1.1	Tomada tripolar com placa 4" X 2" 10A-250V	un	1.500,00
		7.7.1.2	Tomada tripolar com placa 4"X2" 10A - 600V	un	1.000,00
		7.7.1.3	Tomada 2P+T, pino chato(para chuveiro).	m	500,00
		7.7.1.4	Ponto para telefone	un	500,00
		7.7.1.5	Ponto de antena	un	500,00
		7.7.1.6	Conjugado 1 interruptor e 1 tomada tripolar	un	1.500,00
		7.7.1.7	Conjugado 2 interruptores e 1 tomada tripolar	un	1.000,00
		7.7.1.8	Interruptor 1 tecla em placa 4" X 2" 10A-250V	un	500,00
		7.7.1.9	Tampa cega 4" X 2"	un	1.000,00
		7.7.1.10	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	un	500,00
		7.7.1.11	Disjuntor Termomagnético 2P-30A	un	500,00
		7.7.1.12	Disjuntor Termomagnético 1P-30A	un	500,00
		7.7.1.13	Disjuntor Termomagnético 1P-15A	un	500,00
		7.7.1.14	Disjuntor Termomagnético 2P-60A	un	500,00
		7.7.1.15	Bocal em baquelite base E-27	un	3.000,00
		7.7.1.16	Eletroduto PVC rigido roscável 1/2"	vr	5.000,00
		7.7.1.17	Eletroduto FºEº roscável 1 1/4"	vr	500,00
		7.7.1.18	Caixa de luz eletroduto roscável 4" X 2"	un	7.500,00
		7.7.1.19	Fio de cobre isolamento PVC 70°/ 750 V 2,5 mm²	m	100.000,00
		7.7.1.20	Fio de cobre isolamento PVC 70°/ 750 V 4,0 mm²	m	16.500,00
		7.7.1.21	Fio de cobre isolamento PVC 70°/ 750 V 6,0 mm²	m	11.000,00
		7.7.1.22	Cabo de cobre com isolamento 70°/ 750 V 6,0 mm²	m	8.250,00
		7.7.1.23	Cabo de cobre nu 10 mm²	m	1.750,00
		7.7.1.24	Isolador castanha porcelana, 65mm, 20mm, 1,3KV, 34KV	un	1.000,00
		7.7.1.25	Bucha e arruela 3/4"	par	2.000,00
		7.7.1.26	Bucha e arruela 1/2"	par	5.000,00
		7.7.1.27	Curva FºFº para eletroduto 90° 1 1/4"	un	500,00
		7.7.1.28	Fita isolante 3M - 19 mm X 20 m	rolo	1.000,00
		7.7.1.29	Fix-fio	peça	2.000,00
		7.7.1.30	Haste terra 5/8" x 2,40 m	un	500,00
		7.7.1.31	Conector para aterramento	un	500,00
		7.7.1.32	Caixa pré-moldada para aterramento	un	500,00
	7.2 Hidráulicas	7.7.2.1	Escavação manual	un	1.000,00

MELQUIZEDEQUE MONTEIRO DE SOUZA
Engenheiro Civil
Mat. 060.394-0 - CREA 67.436-D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

	7.7.2.2	Remoção de excedente	un	260,00
	7.7.2.3	Reaterro compactado	un	750,00
	7.7.2.4	Adaptador PEAD/PVC JR 3/4"	un	1.000,00
	7.7.2.5	Joelho 90° PVC SR 25 mm Ø 3/4"	un	500,00
	7.7.2.6	Joelho 90° PVC-JS 25 mm	un	500,00
	7.7.2.7	Joelho 90° PVC-JR Ø 3/4"	un	500,00
	7.7.2.8	Luva PVC SR 25 mm x 3/4"	un	500,00
	7.7.2.9	Niple PVC com rosca Ø 3/4"	un	500,00
	7.7.2.10	Registro de PVC esfera roscável - Ø 3/4"	un	500,00
	7.7.2.11	Tubo PVC soldável 25 mm	un	375,00
	7.7.2.12	Tubo PEAD DN 20 mm	un	650,00
	7.7.2.13	Adesivo PVC (bisnaga 75g)	un	35,00
	7.7.2.14	Fita veda rosca 18mm x 50m	un	25,00
	7.7.2.15	Caixa de proteção para cavalete	un	500,00
7.3 Esgoto	7.7.3.1	Joelho PVC hidráulico JSR 90° 20 mm X 1/2"	un	2.000,00
	7.7.3.2	Joelho PVC hidráulico JS 90° 25 X 20 mm	un	500,00
	7.7.3.3	Joelho PVC hidráulico JS 90° 25 mm	un	5.000,00
	7.7.3.4	Joelho PVC hidráulico SRM 90° 25 mm x 1/2"	un	1.000,00
	7.7.3.5	Te de redução PVC hidráulico JS 25 x 20 mm	un	1.500,00
	7.7.3.6	Te PVC hidráulico JS 25 mm	un	2.000,00
	7.7.3.7	Registro de pressão bruto latão 1/2"	un	500,00
	7.7.3.8	Registro de gaveta bruto latão 3/4"	un	1.500,00
	7.7.3.9	Tubo PVC hidráulico JS Classe 15 25 mm	un	15.000,00
	7.7.3.10	Tubo PVC hidráulico JS Classe 15 20 mm	un	3.000,00
	7.7.3.11	Vaso sanitário com caixa acoplada	un	500,00
	7.7.3.12	Lavatório sem coluna em louca branco - médio	un	500,00
	7.7.3.13	Tanque em mármore sintético	un	500,00
	7.7.3.14	Pia 1 Cuba em mármore sintético 120X60cm, (cozinha) inclusive torneira	un	500,00
	7.7.3.15	Chuveiro PVC JR 1/2"	un	500,00
	7.7.3.16	FORN E INST DE CAIXA D'ÁGUA 500L	un	500,00
	7.7.3.17	Adaptador longo com flange para caixa d'água 25 mm x 3/4"	un	500,00
	7.7.3.18	Torneira boia 25 mm	un	500,00
	7.7.3.19	Adaptador PVC para lavatório 40 mm x 1"	un	500,00
	7.7.3.20	Engate flexível 1/2" x 0,40 m	un	500,00
	7.7.3.21	Válvula para lavatório PVC	un	500,00
	7.7.3.22	Válvula para tanque PVC	un	500,00
	7.7.3.23	Válvula para pia PVC	un	500,00
	7.7.3.24	Torneira de pressão em metal para tanque 1/2"	un	500,00
	7.7.3.25	Torneira de pressão em metal para pia 1/2"	un	500,00
	7.7.3.26	Torneira de pressão em metal para lavatório 1/2"	un	500,00
	7.7.3.27	Tubo PVC esgoto 50 mm	un	1.000,00
	7.7.3.28	Tubo PVC esgoto 40 mm	un	500,00
	7.7.3.29	Tubo PVC esgoto 75 mm	un	1.000,00
	7.7.3.30	Tubo PVC esgoto 100 mm	un	1.000,00
	7.7.3.31	Joelho PVC esgoto 45° 40 mm	un	500,00
	7.7.3.32	Joelho PVC esgoto 90° 40 mm	un	1.000,00
	7.7.3.33	Joelho PVC esgoto 90° 50 mm	un	2.000,00
	7.7.3.34	Curva PVC 90° longa 100 mm	un	500,00

MEL RUSCHEL ... SANTO DE SOUZA
... Civil
Mat. ... 230-0 - CREA 67 436 D/PA
CAIXA ECONÔMICA ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

		7.7.3.35	Luva simples esgoto 100 mm	un	500,00
		7.7.3.36	Luva simples esgoto 50 mm	un	3.000,00
		7.7.3.37	Luva simples esgoto 40 mm	un	500,00
		7.7.3.38	Bucha redução esgoto 50 X 40 mm	un	1.000,00
		7.7.3.39	Anel de vedação esgoto 100 mm	un	500,00
		7.7.3.40	Anel de vedação esgoto 50 mm	un	5.500,00
		7.7.3.41	Junção 45° simples esgoto 50 x 50 mm	un	1.000,00
		7.7.3.42	Sifão em PVC para lavatório	un	500,00
		7.7.3.43	Sifão em PVC para tanque	un	500,00
		7.7.3.44	Sifão em PVC para pia	un	500,00
		7.7.3.45	Caixa sifonada com grelha quadrada (125X100X50 mm)	un	1.000,00
		7.7.3.46	Ralo sifonado PVC redondo 100 x 40mm	un	500,00
		7.7.3.47	Caixa gordura sifonada pré-mold. (55x35x35 CM)	un	500,00
		7.7.3.48	Caixa de passagem pré-moldada	un	500,00
		7.7.3.49	Pernadas em concreto pré-moldado	un	2.000,00
		7.7.3.50	Fossa Séptica	un	500,00
		7.7.3.51	Filtro Anaeróbio	un	500,00
		7.7.3.52	Sumidouro	un	500,00
8. DIVERSOS	8.1	Serviço de calafate e limpeza final		m²	20.100,00
	8.2	Barras de apoio p/ banheiro		un	45,00
	8.3	Mudas de árvores h= 1,00 m com cerca de proteção		un	500,00
	8.4	Escápula de embutir		par	1.000,00
	8.5	Kit Aquecedor solar com painel solar e boile 200 L		un	500,00

2. INFRAESTRUTURA

		SERVIÇO	Unid.	Quant.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	BARRACÕES	m2	200,00
	1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA, ESGOTO,LUZ, FORÇA, TELEFONE	mês	15,00
	1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	108.225,85
	1.4	PLACAS DE OBRA	m²	8,00
	1.5	EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	unid	1,00
TERRA PLENA	2.1	CORTE / EMPILHAMENTO ÁRVORES	m³	8.500,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

	2.2	ESCAVAÇÃO DE SOLO VEGETAL		m³	71.047,96
	2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL ALÉM DE 1KM		m³	106.054,75
	2.4	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO		m³	35.000,00
3. ÁGUA POTÁVEL	3.1 CAPTAÇÃO	3.3.1.1	EM POÇO PROFUNDO	unid	1,00
	3.2 RESERVAÇÃO	3.3.2.1	ELEVADO	unid	1,00
		3.3.2.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m3	260,00
	3.3 DISTRIBUIÇÃO	3.3.3.1	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m³	56,00
		3.3.3.2	LASTRO / BERÇOS	m³	32,00
		3.3.3.3	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	m	3.158,00
		3.3.3.4	TUBOS E CONEXÕES DE F°F°	m	15,00
	3.4	LIGAÇÕES DOMICILIARES		unid	500,00
	3.5	REGISTROS		unid	500,00
4 ESGOTO SANITÁRIO	4.1 REDES	4.4.1.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m³	7.560,00
		4.4.1.2	ESCORAMENTO DE VALAS	m²	3.650,00
		4.4.1.3	LASTRO / BERÇOS	m3	58,00
		4.4.1.4	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	m	3.480,00
		4.4.1.5	REATERRO COMPACTADO	m³	658,00
		4.4.1.6	POÇOS DE VISITA	unid	33,00
5. DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	5.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	5.5.1.1	CONCRETO ARMADO d= 0,60m	m	205,00
		5.5.1.2	CONCRETO ARMADO d=0,80m	m	269,00
		5.5.1.3	CONCRETO SIMPLES d=1,00m	m	1.730,00
	5.2 IMPLANTAÇÃO DE REDE	5.5.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS até 4m	m³	3.873,60
		5.5.2.2	ESCORATO DESCONT. VALAS	m²	3.163,00
		5.5.2.3	APILOATO DE FUNDO VALAS	m²	120,00
		5.5.2.4	REATERRO COMPACT. VALAS	m³	213,00
		5.5.2.5	POÇOS DE VISITA	unid	45,00
		5.5.2.6	TERMINAL DE LANÇAMENTO	unid	12,00
6. PAVIMENTAÇÃO	6.1	TROCA DE SOLO		m³	7.981,83
	6.2	GUIAS PADRÃO MOLDADAS "IN LOCO"		ml	11.300,00
	6.3	SARJETÃO		ml	11.300,00
	6.4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	6.6.4.1	BASE -BRITA CORRIDA	m³	4.760,00
		6.6.4.2	IMPRIMAÇÃO - LIGANTE BETUMINOSO	m²	44.334,64
		6.6.4.3	TSD - COM EMULSÃO RR - 2C	m²	44.334,64
7. ENERGIA E ILUMINAÇÃO	7.1	POSTEAÇÃO		unid	133,00
	7.2	FIAÇÃO		m	5.825,00
	7.3	TRASFORMADORES		unid	5,00
	7.4	LUMINARIAS		unid	133,00
	7.5	FERRAGENS, ARMAÇÕES, ASSESSÓRIOS		unid	1,00
TELEFON	8.1	DUTOS		m	1.080,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

	8.2	CABEAMENTOS		m	2.600,00
9.PAISAGISMO	9.1 PLANTIO	9.9.1.1	GRAMA	m²	13,00
		9.9.1.2	ÁRVORES	unid	140,00

3. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

	SERVIÇO			Unid.	Quant.
2. INFRAESTRUTURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.2.1.2	Limpeza do terreno	m²	1300,00
		2.2.1.4	Escavação manual de valas e carga do material	m³	4,00
		2.2.1.5	Aterro Compactado manualmente	m³	93,00
		2.2.1.6	Locação da Obra	m	494,61
		2.2.1.7	Esacavação manual (quadra de areia)	m³	6,60
		2.2.1.8	Aterro em areia grossa (quadra de areia)	m³	160,00
	2.2 Fundações e Outros Serviços	2.2.2.1	Tento em concreto (quadra de areia)	m	104,00
		2.2.2.4	Fundação corrida e blocos de fundação (quadra)	m³	3,20
		2.2.2.5	Baldrame em pedra preta (quadra)	m³	6,25
		2.2.2.6	Forma em madeira branca	m²	50,00
SUPRA ESTRU	3.5 Estrutura	3.5	Galpão em Estrutura Metálica	m²	140,00
4. PAREDES E PAINÉIS	4.1 Alvenarias	4.4.1.1	Tijolo furado (centro comunitário)	m²	200,00
		4.4.1.2	Tijolo divisórias para vasos WC	m²	19,54
	4.2 Esquadrias Metálicas	4.4.2.1	Janelas	unid	7,00
		4.4.2.2	Portas 80x210 cm	unid	6,00
		4.4.2.3	Basculantes	unid	3,00
		4.4.2.4	Portas 90x210 cm	unid	1,00
		4.4.2.5	Portões	unid	1,00
		4.4.2.6	Porta divisórias vasos sanitários 60x210cm	unid	4,00
	4.4 Ferragens	4.4.4.1	Conj. para porta interna	unid	4,00
		4.4.4.2	Dobradiças	unid	12,00
	4.5 Vidros e Plásticos	4.4.5.1	Lisos	m²	10,20
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.1 Telhados	5.5.1.1	Telhas em Alumínio	m²	205,00
	5.2 Impermeabilizações	5.5.2.1	Cozinha	m²	10,66
ELEMENTOS	6.1 Revestimentos Internos	6.6.1.1	Chapisco	m²	400,00
		6.6.1.2	Emboço Paulista	m²	400,00
		6.6.1.3	Rejunte	m²	400,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

	6.2 Azulejos	6.6.2.1	Chapisco	m²	60,00
		6.6.2.2	Emboço	m²	60,00
		6.6.2.3	Azulejo em cor	m²	60,00
		6.6.2.4	Rejuntamento	m²	60,00
	6.3 Revestimentos Externos	6.6.3.1	Chapisco	m²	141,60
		6.6.3.2	Emboço Paulista	m²	141,60
		6.6.3.3	Reboco pronto	m²	141,60
	6.4 Forros	6.6.4.1	PVC barras duplas 6mm	m²	125,21
	6.5 Pinturas	6.6.5.1	Tinta Acrílica sem massa corrida	m²	201,60
		6.6.5.2	Latéx/PVA com selador	m²	400,00
		6.6.5.3	Esquadria de madeira	m²	15,12
		6.6.5.4	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	m	435,00
		6.6.5.5	Pintura antiferruginosa sobre esquadria de ferro	m²	200,00
7. PAVIMENTAÇÃO	7.1 Cerâmica	7.7.1.1	Contrapiso	m²	150,25
		7.7.1.2	Lisa	m²	150,25
	7.2 Cimentado	7.7.2.1	Piso em concreto desempenado para quadra poliesportiva esp:7 cm, incluso junta de dilatação e lastro	m²	530,00
	7.3 Soleiras	7.7.3.1	Granito	ml	4,00
	7.4 Pavimentações Especiais	7.7.4.1	Bloco intertravado	m²	434,70
		7.7.4.2	Colchão de areia (playground e quadra de areia)	m²	510,00
8. INSTALAÇÕES E APARELHOS	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.8.1.1	Tubulação e caixas	un	15,00
		8.8.1.2	Tubulação e caixas nas Alvenarias	un	30,00
		8.8.1.3	Prumadas gerais	m²	150,00
		8.8.1.4	Enfiação áreas privativas	m	350,00
		8.8.1.5	Enfiação prumadas/áreas comuns	m	175,00
		8.8.1.6	Quadro de distribuição	un	1,00
		8.8.1.7	Tomadas, Interruptores e disjuntores	un	12,00
		8.8.1.8	Luminárias (partes comuns)	un	15,00
		8.8.1.9	Eletroduto f° f° 3/4" (quadra)	vr	38,00
		8.8.1.10	Cabo de cobre c/ isso. 70A/750V 2,5r	m	400,00
		8.8.1.11	Quadro de distribuição monofásico	un	1,00
		8.8.1.12	Caixa premoldada para aterramento	un	1,00
		8.8.1.13	Haste terra 5/8" x 2400mm	un	1,00
		8.8.1.14	Conector p/ aterramento	un	1,00
		8.8.1.15	Fita isolante 19mm x 20m	un	2,00
		8.8.1.16	Disjuntor termico 1p	un	4,00
		8.8.1.17	Poste de concreto tipo B de 09 x 150 kgf	un	4,00
		8.8.1.18	Haste terra aço cobreado 5/8" x 2400mm	un	4,00
	8.2 Água Fria	8.8.2.1	Cavalete	und	1,00
		8.8.2.2	Prumadas	m	3,80
		8.8.2.3	Distribuição	m	5,50
	8.3 ISOLADOR, ILUMINAÇÃO E CONDUTOR	8.8.3.1	Isolador roldana porcelana 76x80mm. Isol	unid	1,00
		8.8.3.2	Lâmpada vapor de sódio de 70w-220v	und	4,00
		8.8.3.3	Reator externo vapor de sódio de 70w-220v	und	4,00
		8.8.3.4	Luminária aberta p/ lâmpada v. sódio de 70w-220v	und	4,00
		8.8.3.5	Relé fotoelétrico com base, 10A-127v	und	4,00
		8.8.3.6	Braço IP (6/1) de 1,5m	und	4,00
		8.8.3.7	Cabo de aluminio de 2 AWG CA, íris	kg	83,00

[illegible] DE SOUZA
[illegible] - CREA 67.436DI/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

CAIXA

	8.4 Esgoto e Águas pluviais		8.8.4.1	Prumadas - esgoto/ventilação	un	1,00
			8.8.4.2	Ramais - esgoto	un	1,00
			8.8.4.3	Rede Térreo - esgoto	m²	5,00
			8.8.4.4	Calha metálica	un	1,00
	8.5 Aparelhos	8.5.1 Louças e Metais	8.8.5.1.1	Vaso Sanitário cx acoplada	un	5,00
			8.8.5.1.2	Lavatório	un	5,00
			8.8.5.1.3	Mictório	un	2,00
			8.8.5.1.4	Pia Cozinha	un	1,00
		8.5.2. Complemento	8.8.5.2.1	Kit p/ banheiro 5 peças	unid	3,00
			8.8.5.2.2	Kit barras de apoio p/ WC PNE	unid	1,00
			8.8.5.2.3	Conjunto de brinquedos playground	unid	1,00
			8.8.5.2.4	Lixeiras e bancos para praça	cj	8,00
			8.8.5.2.5	Mastro p/ rede de vôlei c/ carretilhas e catracas	par	2,00
			8.8.5.2.6	Rede de vôlei	unid	2,00
			8.8.5.2.7	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval (quadra poliesportiva)	cj	1,00
			8.8.5.2.8	Conjunto de traves para futsal pintadas incluso rede (quadra poliesportiva)	cj	1,00
			8.8.5.2.9	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv. C/ costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame	m²	200,00
COMPLEMENTAÇÃO DA	9.1		9.1.1	Serviço de calafate e limpeza final centro comunit.	unid	1,00
	9.3		9.3.1	Contenções,drenagem e rampas de acesso dos eq. Comum.	cj	200,00

Era o que tinha a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Marabá, PA, 28 de setembro de 2016.

RECIFE

Melquizedeck Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil CREA nº 67.436-D/BA
CAIXA - GE Habitação Marabá/PA

Cartório de 1º e 2º Ofício
Vila de Conde/Barcarena - PA
Reconheço por autenticidade o (s) nº 1
27 OUT. 2016
Marcus Paulo M. Valente
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo de Autenticidade
813.773.646
Por ser verdade o escrevente Juramentado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 127944/2016, emitida em 09/11/2016

Certidão nº 127944/2016
15/06/2021, 17:23
Chave de Impressão: 0Z8A8
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2016 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150854/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VICTOR DANTAS DA SILVA GOMES**
Registro: **0000000363PA** RNP: **2411652488**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20170240214** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/10/2017 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **BUENO & OLIVEIRA LTDA**

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 396.260-14 Celebrado em: 30/10/2013
Valor do contrato: R$ 60.180.230,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AURÁ Nº: S/N
Complemento: TV. TANCREDO NEVES S/N Bairro: AURÁ
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033765
Data de início: 30/10/2013 Conclusão efetiva: 14/10/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > DRENAGEM > #0428 - PROFUNDA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1024.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1017 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1199 - PERCOLACAO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1408.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 50 - EXECUCAO E PROJETO 16703.91 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1025.00 unidade;

Observações

RESIDENCIAL BEM VIVER: Execução de 64 blocos residenciais de 4 pavimentos, totalizando 1.024 apartamentos, medindo cada 46,24 m² de área privativa, contendo sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social e 2 dormitórios. Urbanização com área de lazer e institucionais totalizando a implantação em uma área de 50.000,00 m² com infraestrutura viária, rede de drenagem, rede de água, rede de esgoto e rede de incêndio (rede de hidrantes e extintores nos blocos e extintores no centro comunitário, todos com as devidas sinalizações e placas.

Número da ART: **PA20170246340** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2018 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 396.260-14 Celebrado em: 30/10/2013
Valor do contrato: R$ 60.180.230,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150854/2017

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AURÁ Nº: S/N
Complemento: TV. TANCREDO NEVES S/N Bairro: AURÁ
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033765
Data de início: 30/10/2013 Conclusão efetiva: 14/10/2016
Finalidade:
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > DRENAGEM > #0428 - PROFUNDA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1024.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1017 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1199 - PERCOLACAO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1408.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 50 - EXECUCAO E PROJETO 16703.91 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1025.00 unidade;

Observações

RESIDENCIAL BEM VIVER: Execução de 64 blocos residenciais de 4 pavimentos, totalizando 1.024 apartamentos, medindo cada 46,24 m² de área privativa, contendo sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social e 2 dormitórios. Urbanização com área de lazer e institucionais totalizando a implantação em uma área de 50.000,00 m² com infraestrutura viária, rede de drenagem, rede de água, rede de esgoto e rede de incêndio (rede de hidrantes e extintores nos blocos e extintores no centro comunitário, todos com as devidas sinalizações e placas. 2ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE ACORDO COM O CONTRATO NA CEF DE 30/01/2015 ATÉ 30/10/2015. OBS.: SERVIÇO REALIZADO SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA BUENO & OLIVEIRA LTDA , CNPJ- 07.022.164/0001-69, CUJA MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA ESTEVE ATIVA DE 24/09/2014 A 22/12/2016, CONFORME REGISTRADO NA ART DE CONTRATO DE NÚMERO PA20170240214.

Número da ART: **PA20180270730** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2018 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 396.260-14 Celebrado em: 30/10/2013
Valor do contrato: R$ 60.180.230,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AURÁ Nº: S/N
Complemento: TV. TANCREDO NEVES S/N Bairro: AURÁ
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033765
Data de início: 30/10/2013 Conclusão efetiva: 14/10/2016
Finalidade:
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > DRENAGEM > #0428 - PROFUNDA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1024.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1017 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1199 - PERCOLACAO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1408.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 50 - EXECUCAO E PROJETO 16703.91 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1025.00 unidade;

Observações

RESIDENCIAL BEM VIVER: Execução de 64 blocos residenciais de 4 pavimentos, totalizando 1.024 apartamentos, medindo cada 46,24 m² de área privativa, contendo sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social e 2 dormitórios. Urbanização com área de lazer e institucion

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150854/2017

Atividade concluída

totalizando a implantação em uma área de 50.000,00 m² com infraestrutura viária, rede de drenagem, rede de água, rede de esgoto e rede de incêndio (rede de hidrantes e extintores nos blocos e extintores no centro comunitário, todos com as devidas sinalizações e placas. 3ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE ACORDO COM O CONTRATO NA CEF DE 30/10/2015 ATÉ 30/04/2016. OBS.: SERVIÇO REALIZADO SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA BUENO & OLIVEIRA LTDA , CNPJ- 07.022.164/0001-69, CUJA MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA ESTEVE ATIVA DE 24/09/2014 A 22/12/2016, CONFORME REGISTRADO NA ART DE CONTRATO DE NÚMERO PA20170240214.

Número da ART: **PA20180270750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2018 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 396.260-14 Celebrado em: 30/10/2013
Valor do contrato: R$ 60.180.230,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AURÁ Nº: S/N
Complemento: TV. TANCREDO NEVES S/N Bairro: AURÁ
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033765
Data de início: 30/10/2013 Conclusão efetiva: 14/10/2016
Finalidade:
Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > DRENAGEM > #0428 - PROFUNDA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1024.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1017 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1199 - PERCOLACAO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1408.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 50 - EXECUCAO E PROJETO 16703.91 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1025.00 unidade;

Observações

RESIDENCIAL BEM VIVER: Execução de 64 blocos residenciais de 4 pavimentos, totalizando 1.024 apartamentos, medindo cada 46,24 m² de área privativa, contendo sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social e 2 dormitórios. Urbanização com área de lazer e institucionais totalizando a implantação em uma área de 50.000,00 m² com infraestrutura viária, rede de drenagem, rede de água, rede de esgoto e rede de incêndio (rede de hidrantes e extintores nos blocos e extintores no centro comunitário, todos com as devidas sinalizações e placas. 4ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE ACORDO COM O CONTRATO NA CEF DE 30/04/2016 ATÉ 30/08/2016. OBS.: SERVIÇO REALIZADO SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA BUENO & OLIVEIRA LTDA , CNPJ- 07.022.164/0001-69, CUJA MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA ESTEVE ATIVA DE 24/09/2014 A 22/12/2016, CONFORME REGISTRADO NA ART DE CONTRATO DE NÚMERO PA20170240214.

Número da ART: **PA20180272943** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2018 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ: **03.190.167/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº: 2725
Complemento: Bairro: SÃO BRÁS
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66090100
Contrato: 396.260-14 Celebrado em: 30/10/2013
Valor do contrato: R$ 60.180.230,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO AURÁ Nº: S/N
Complemento: TV. TANCREDO NEVES S/N Bairro: AURÁ
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033765
Data de início: 30/10/2013 Conclusão efetiva: 14/10/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150854/2017

Atividade concluída

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 03.190.167/0001-50

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > IRRIGAÇÃO E DRENAGEM > DRENAGEM > #0428 - PROFUNDA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 1024.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MADEIRA > #1017 - GALPÃO 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 Quantidade de Blocos de um conjunto habitacional; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1199 - PERCOLACAO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 50 - EXECUCAO E PROJETO 64.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1408.00 unidade; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 50 - EXECUCAO E PROJETO 16703.91 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 50 - EXECUCAO E PROJETO 50000.00 metro quadrado; **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 50 - EXECUCAO E PROJETO 1025.00 unidade;

Observações

RESIDENCIAL BEM VIVER: Execução de 64 blocos residenciais de 4 pavimentos, totalizando 1.024 apartamentos, medindo cada 46,24 m² de área privativa, contendo sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social e 2 dormitórios. Urbanização com área de lazer e institucionais totalizando a implantação em uma área de 50.000,00 m² com infraestrutura viária, rede de drenagem, rede de água, rede de esgoto e rede de incêndio (rede de hidrantes e extintores nos blocos e extintores no centro comunitário, todos com as devidas sinalizações e placas. 1ª ART DE ADITIVO DE PRAZO DE ACORDO COM O CONTRATO NA CEF DE 23/01/2015 ATÉ 30/01/2015. OBS.: SERVIÇO REALIZADO SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA BUENO & OLIVEIRA LTDA , CNPJ- 07.022.164/0001-69, CUJA MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA ESTEVE ATIVA DE 24/09/2014 A 22/12/2016, CONFORME REGISTRADO NA ART DE CONTRATO DE NÚMERO PA20170240214.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços da Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150854/2017
02/03/2018, 11:36
cWxB5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: cWxB5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA

A **Caixa Econômica Federal**, inscrita no **CNPJ/MF 00.360.305/0001-04**, atesta para os devidos fins que a empresa Bueno & Oliveira Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 07.022.164/0001-69, CREA/PA com o nº 000000964-0 e inscrita no CREA/TO com o nº 109753/RF, junto com seus responsáveis técnicos os **Engenheiros Civis Antônio Alberto Teixeira** inscrito no CREA com o nº 62558/D-MG, **Victor Dantas da Silva Gomes** inscrito no CREA com o nº 207678/D-TO e o Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho **Eber Sousa da Rocha** inscrito no CREA nº 20442/D-PA, executaram os serviços abaixo descriminados, com satisfatória qualidade de acordo com as normas da ABNT.

Nome da Obra: Residencial Bem Viver
Descrição da Obra: EXECUÇÃO DE 1.024 UH DISTRIBUIDOS EM 64 BLOCOS EM PAREDE DE CONCRETO
Endereço da Obra: TV. TANCREDO NEVES; S/N
Início da Obra: 30/10/2013
Termino da obra: 30/08/2016
Valor da Obra: R$ 60.180.230,00 (Sessenta milhões, cinto e oitenta mil, duzentos e trinta reais)

Conforme

ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO
Engenheiro Civil
Matr. 101.559-3 CREA/PA 11875-D
GE Habitação Belém/PA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os quantitativos executados do contrato acima descrito estão relacionados na planilha abaixo:

1 – HABITAÇÃO

ITEM	SERVIÇO					Unid.	Quant.
1							
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	Instalações provisórias (barracão, água, luz, esgoto e placas).				und	1,00
	1.2	Serviços Técnicos (projetos,licenças, PCMAT...)				und	1,00
	1.3	Máquinas e equipamentos (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).				und	1,00
	1.4	Administração Local (Engenheiro, mestre, encarregados, apontador, Técnico em segurança, almoxarife, etc.)				mês	15,00
	1.5	Manutenção do canteiro/Consumos				mês	15,00
	1.6	Controle Tecnológico				mês	15,00
2	2.1 Trabalhos em Terra		2.1.1	Demolições			
INFRA-ESTRUTURA			2.1.2	Limpeza do terreno		m²	55.000,00
			2.1.3	Escavações mecânicas			
			2.1.4	Escavações manuais			
			2.1.5	Aterro e apiloamento			
			2.1.6	Locação da Obra (blocos e apartamentos)		m²	57.584,64
			2.1.7	Desmonte em Rocha			
	2.2 Fundações e Outros Serviços						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			2.2.1	Armação CA-50 16 mm (estacas) - inclusive dobra e execução	KG	63.697,00
			2.2.2	Armação CA-60 5,0mm (estacas) - inclusive dobra e execução	KG	2.604,80
			2.2.3	Concreto usinado Fck=25 MPA, inclusive lançamento e adensamento para ESTACAS	M³	2.616,00
			2.2.4	Armação em tela soldada Q-92 (Laje de fundação)	KG	27.847,00
			2.2.5	Armação em tela soldada Q 335 (Laje de fundação)	KG	101.041,00
			2.2.6	Armação CA-50 - 8,00 mm (laje de fundação)	KG	3.010,00
			2.2.7	Concreto usinado Fck=35MPA, inclusive lançamento e adensamento para LAJE DE FUNDAÇÃO, e=18cm	M³	2.894,00
3	3.1 Estrutura de Concreto		3.1.1	Armação CA-50 6,3mm (escadas) - inclusive dobra e execução	KG	17.990,40
				Armação CA-60 8,0mm (escadas) - inclusive dobra e execução	KG	22.387,20
ESTRUTURA			3.1.2	Concreto Usinado Fck= 25 Mpa, lançamento e adensamento para as escadas	m³	260,58
				Armação em tela soldada Q-138 (Laje de PAV. TIPO)	KG	130.775,04
			3.1.3	Concreto usinado Fck=25MPA, inclusive lançamento e adensamento para LAJE PAV. TIPO, e=10cm (laje pav. Tipo)	m³	5.141,40
4	4.1	Paredes de concreto	4.1.1	Armação em tela soldada Q-92	KG	256.540,00
				Armação CA-50 - 10,0mm	KG	172.390,00
PAREDES E PAINÉIS			4.1.2	Concreto moldado in loco fck 25 mpa com malha de aço 4.2	m³	9.533,00
				Platibanda em concreto fck 25 mpa	m³	603,65
	4.2	Esquadrias metálicas	4.2.1	Janelas em alumínio e vidro	m²	4.915,20
			4.2.3	Balancim em alumínio e vidro	m²	1.474,56
			4.2.4	Portão de ferro (entrada)	m²	161,28
	4.3 Alvenarias		4.3.1	Tijolo vazado (combogó)	m²	276,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

	4.3	Esquadrias de laminado de madeira	4.3.1	Porta externa compensado 0,8x2,1	un	1.024,00
			4.3.2	Porta interna de compensado 0,8x2,1	un	3.072,00
5	5.1	Telhados	5.1.1	Estrutura para telhado em Madeira	m²	11.520,00
			5.1.3	Cobertura em Telhas de fibrocimento de 6mm.	m²	11.520,00
COBERTURAS E PROTEÇÕES			5.1.6	Rufo metálico (I=30 cm)	m	3.264,00
	5.2	Impermeabilizações	5.1.1	Impermeabilizações de áreas molhadas (banheiros, cozinhas e áreas de serviço)	m²	18.200,00
			5.1.2	impermeabilização de lajes da cobertura e térreo, vigas de fundação, calhas e rufos.	m²	17.323,00
6	6.1	Revestimento/Azulejos	6.1.1	Azulejo Branco paredes ban./ár. Serv / cozinha	m²	23.350,00
			6.1.2	Regularização paredes de concreto para receber acabamento	m²	157.828,48
			SUBTOTAL			
REVESTIMENTO E PINTURA						
	6.2	Forro	6.2.1	Regularização e Revestimento de teto em massa texturizada		
	6.3	Pintura	6.3.1	Pintura acrilica texturizada externa	m²	61.050,00
			6.3.2	Pintura PVA texturizada interna	m²	96.778,48
			6.3.3	Pintura antiferruginosa portão de entrada	m²	161,28
			6.3.4	Pintura esmalte para madeira	m²	13.760,00
			6.3.5	Pintura acrílica para piso da escada	m²	1.760,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

7	7.1	Cerâmica	7.1.1	Cerâmica Rejuntada PEI IV - apartamentos e Hall	m²	46.100,00
PAVIMENTAÇÃO						
			7.2.1	Filete em mármore sintético	m	1.843,20
			7.2.2	Peitoril em mármore sintético	m	6.150,00
	7.2	Soleira, rodapé e peitoril	7.2.3	Rodapé em lajota cerâmica	m	37.740,00
	7.3	Cimentado	7.3.1	Calçada de concreto, e = 7,00 cm, fck = 18 MPA, para acesso e no perímetro do bloco	m2	1.792,00
	8.1	Elétricas e Telefônicas	8.1.1	Tomada tripolar com placa 4" X 2" 10A-250V	un	4.096,00
INSTALAÇÕES E APARELHOS			8.1.2	Tomada tripolar com placa 4"X2" 10A - 600V	un	5.120,00
			8.1.3	Tomada 2P+T, pino chato (para chuveiro).	m	1.024,00
			8.1.4	Ponto para telefone	un	1.024,00
			8.1.5	Ponto de antena	un	1.024,00
			8.1.6	Conjugado 1 interruptor e 1 tomada tripolar	un	4.096,00
			8.1.7	Interruptor 1 tecla em placa 4" X 2" 10A-250V	un	1.024,00
			8.1.8	INTERRUPTOR PARALELO	UN	256,00
			8.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO	UN	244,00
			8.1.10	PLAFONIER COM LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	512,00
			8.1.11	ARANDELA DE SERVIÇO	UN	384,00
			8.1.12	Tampa cega 4" X 2"	un	2.048,00
			8.1.13	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	un	1.024,00
			8.1.14	Disjuntor Termomagnético 2P-30A	un	1.024,00
			8.1.15	Disjuntor Termomagnético 1P-15 a 30A	un	6.144,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			8.1.16	Disjuntor Termomagnético 1P-35 a 65A	un	1.024,00
			8.1.17	PLAFONIER	un	5.120,00
			8.1.18	Eletroduto PVC rígido roscável 1/2"	vr	4.096,00
			8.1.19	Eletroduto de PVC flexivel corrugado 25 mm (1"), fornecimento e instalação.	m	75.264,00
			8.1.20	Eletroduto de PVC flexivel corrugado 32 mm (1 1/4"), fornecimento e instalação	m	32.256,00
			8.1.21	Eletroduto FºEº roscável 1 1/4"	vr	665,00
			8.1.22	Caixa de luz eletroduto roscável 4" X 2"	un	22.528,00
			8.1.23	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL	un	6.144,00
			8.1.24	CAIXA F° E° OCTOGONAL 3" X 3" (P/ ARANDELA)	un	1.024,00
			8.1.25	CABO DE COBRE ISOL. 750V 1,5 MM2	M	96.868,00
			8.1.26	Fio de cobre isolamento PVC 70°/ 750 V 2,5 mm²	m	245.760,00
			8.1.27	Fio de cobre isolamento PVC 70°/ 750 V 4,0 mm²	m	40.960,00
			8.1.28	Fio de cobre isolamento PVC 70°/ 750 V 10,0 mm²	m	48.560,00
			8.1.29	Fio de cobre isolado 2 X 1,5MM2	m	960,00
			8.1.30	CABO DE COBRE NÚ 6 MM2	m	9.600,00
			8.1.31	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2	m	3.860,00
			8.1.32	Isolador castanha porcelana, 85mm, 20mm, 1,3KV, 34KV	un	1.010,00
			8.1.33	Bucha e arruela 3/4"	par	12.268,00
			8.1.34	Bucha e arruela 1.1/4"	par	284,00
			8.1.35	CURVA 90º 1/2"	un	12.200,00
			8.1.36	CURVA 90º 3/4"	un	5.368,00
			8.1.37	CURVA 135º FºGº 1.1/4"	un	244,00
			8.1.38	LUVA 1/2"	un	42.120,00
			8.1.39	LUVA 3/4"	un	22.570,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: 04WB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			8.1.40	LUVA 1.1/4"	un	488,00
			8.1.41	Curva F°F° para eletroduto 90° 1 1/4"	un	3.921,00
			8.1.42	Fita isolante 3M - 19 mm X 20 m	rolo	2.800,00
			8.1.43	Terminal aéreo em aço galv. com base de fixação h = 30cm	un	3.072,00
			8.1.44	Haste Coperweld 3/4" X 3,00M com conector	un	768,00
			8.1.45	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - Cabo e suporte isolador	m	9.280,00
			8.1.46	Conector para aterramento	un	4.800,00
			8.1.47	Caixa pré-moldada para aterramento	un	768,00
			8.1.48	Campainha	un	1.024,00
			8.1.49	ARSTOP S/ DISJUNTOR	un	244,00
			8.1.50	FITA DE AÇO INOX P/ AMARRAÇÃO ELETRODUTO AO POSTE	un	545,00
			8.1.51	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO BLOCOS	un	64,00
			8.1.52	ARAME GALVANIZADO No.16BWG	m	73.252,00
	8.2	Hidráulicas	8.2.1	Joelho PVC hidráulico JSR 90º 20 mm X 1/2"	un	10.138,00
			8.2.2	Joelho PVC hidráulico JS 90º 25 X 20 mm	un	1.228,00
			8.2.3	Te PVC hidráulico JS 20 mm	un	7.759,00
			8.2.4	Registro de pressão bruto latão 1/2"	un	1.024,00
			8.2.5	Registro de gaveta de 1/2" com canopla, cromado.	un	1.024,00
			8.2.6	Tubo PVC hidráulico JS Classe 15 25 mm	m	2.534,00
			8.2.7	Tubo PVC hidráulico JS Classe 15 20 mm	m	12.390,00
			8.2.8	Chuveiro PVC JR 1/2"	un	1.024,00
			8.2.12	ADAPTADOR SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO PVC HID SR 25 MM X 3/4"	UN	1.024,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			8.2.13	ADAPTADOR SOLD CURTO C/ BOLSA P/ REGISTRO PVC HID SR 32 MM X 1"	UN	5.856,00
			8.2.14	Adaptador PVC para lavatório 40 mm x 1"	un	1.024,00
			8.2.15	Engate flexível 1/2" x 0,40 m	un	2.048,00
			8.2.16	Válvula para lavatório PVC	un	1.024,00
			8.2.17	Válvula para tanque PVC	un	1.024,00
			8.2.18	Válvula para pia PVC	un	1.024,00
			8.2.19	Torneira de pressão em metal para tanque 1/2"	un	1.024,00
			8.2.20	Torneira de pressão em metal para pia 1/2"	un	1.024,00
			8.2.21	Torneira de pressão em metal para lavatório 1/2"	un	1.024,00
			8.2.22	Adaptador PEAD/PVC JR 3/4"	un	1.010,00
			8.2.23	Luva PVC SR 25 mm x 3/4"	un	282,00
			8.2.24	Registro de PVC esfera roscável - Ø 3/4"	un	1.024,00
			8.2.25	Tubo PVC soldável 32 mm	m	11.956,00
			8.2.26	Tubo PEAD DN 20 mm	m	656,50
			8.2.27	Adesivo PVC (bisnaga 75g)	un	35,35
			8.2.28	Fita veda rosca 18mm x 50m	un	25,25
			8.2.31	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 32 X 25 MM	un	282,00
			8.2.32	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 40 X 32 MM	un	282,00
			8.2.33	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA Ø 50 X 40 MM	un	282,00
			8.2.34	JOELHO PVC HID JS 45° 25 MM	UN	488,00
			8.2.35	JOELHO PVC HID JS 45° 32 MM	UN	976,00
			8.2.36	TE PVC HID JS 32 MM	UN	1.464,00
			8.2.37	TE DE REDUÇÃO PVC HID JS 32 X 25 MM	UN	2.440,00
			8.2.38	TE DE RED PVC HID JSR . 25mm X 1/2"	UN	1.464,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			8.2.39	REGISTRO GAVETA ACABAMENTO BRUTO 1"	UN	4.880,00
			8.2.40	KIT CAVALETE	UN	1.024,00
	8.3	Esgoto e águas pluviais	8.3.1	Tubo PVC esgoto 50 mm	m	2.458,00
			8.3.2	Tubo PVC esgoto 40 mm	m	2.088,00
			8.3.3	Tubo PVC esgoto 75 mm	m	5.632,00
			8.3.4	Tubo PVC esgoto 100 mm	m	12.902,00
			8.3.5	Joelho PVC esgoto 45° 40 mm	un	1.481,00
			8.3.6	Joelho PVC esgoto 90° 40 mm	un	2.962,00
			8.3.7	Joelho PVC esgoto 90° 50 mm	un	5.436,00
			8.3.8	JOELHO PVC 45° JS 50 MM	UN	976,00
			8.3.9	JOELHO PVC ESG 45° 100 MM	UN	488,00
			8.3.10	CURVA 45º 100 MM	UN	488,00
			8.3.11	JOELHO 90º C/ REFORÇO Ø 100 MM	UN	732,00
			8.3.12	Curva PVC 90º longa 100 mm	un	1.481,00
			8.3.13	Luva simples esgoto 100 mm	un	505,00
			8.3.14	Luva simples esgoto 50 mm	un	3.030,00
			8.3.15	Luva simples esgoto 40 mm	un	505,00
			8.3.16	JUNÇÃO SIMPLES 45° PVC ESG . 100 X 100 MM	UN	1.024,00
			8.3.17	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESG 45° 100 X 50 MM	UN	1.024,00
			8.3.18	TE PVC ESG 100 X 50 MM	UN	1.024,00
			8.3.19	JUNÇÃO INVERTIDA 75 X 50	UN	732,00
			8.3.20	TE PVC ESG 50 X 50 MM	UN	2.928,00
			8.3.21	Bucha redução esgoto 50 X 40 mm	un	1.024,00
			8.3.22	Anel de vedação esgoto 100 mm	un	1.024,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			8.3.23	Anel de vedação esgoto 50 mm	un	1.360,00
			8.3.24	Junção 45º simples esgoto 50 x 50 mm	un	1.360,00
			8.3.25	Sifão em PVC para lavatório	un	1.024,00
			8.3.26	Sifão em PVC para tanque	un	1.024,00
			8.3.27	Sifão em PVC para pia	un	1.024,00
			8.3.28	Ralo sifonado PVC redondo 100 x 40mm	un	2.048,00
			8.3.29	Caixa gordura sifonada pré-mold. (55x35x35 CM)	un	128,00
			8.3.30	Caixa de inspeção pré-moldada	un	192,00
			8.3.31	Escavação manual	m³	130,00
			8.3.32	Remoção de excedente	m³	67,60
			8.3.33	Reaterro compactado	m³	62,40
	8.4	Aparelhos Louças e Metais	8.4.1.1	Vaso sanitário com caixa acoplada e assento plástico	un	1.024,00
			8.4.1.2	Lavatório sem coluna em louca branco - médio	un	1.024,00
			8.4.1.3	Tanque em mármore sintético	un	1.024,00
			8.4.1.4	Pia 1 Cuba em mármore sintético 120X60cm, (cozinha) inclusive torneira	un	1.024,00
9	9.1	Serviço de calafate e limpeza final			m²	38.450,00
DIVERSOS	9.2	Barras de apoio p/ banheiro			un	124,00
	9.3	Suporte móvel de apoio (ao lado do vaso sanitário)			un	31,00
	9.4	Mudas de árvores h= 1,00 m com cerca de proteção			un	128,00
	9.6	Porteiro Eletrônico com chamada para 20 Apartamentos			un	64,00
	9.7	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA			M	1.774,00
	9.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO BLOCO			UN	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

	9.9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UH's				UN	1.024,00
	9.10	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS				UN	15,00
	9.11	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L				UN	64,00
	9.12	EXTINTOR DE CO2 6KG				UN	256,00
	9.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA 120 MIN				UN	256,00
	9.14	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO				UN	256,00
	9.15	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO				UN	256,00
2 - INFRAESTRUTURA							
ITEM		SERVIÇO				Unid.	Quant.
1	1.1	Instalação de Tapume para delimitação canteiro de obras em Chapa Metálica Galvanizada e arame.				un	1,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.2	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				cj	1,00
	1.3	LOCAÇÃO DA OBRA				m²	40.603,84
	1.4	Mobilização / Desmobilização (incl. usina concreto tipo parede c/silos horizontal)				un	1,00
	1.5	Guarda corpo metalico proteção de segurança e andaime				m²	390,00
	1.6	Instalação e equipamentos de Escritório de Engenharia e laboratório				un	1,00
	1.7	Sinallização Vertical no canteiro de obras				cj	1,00
2	2.1	SONDAGEM	2.1.1	SONDAGEM ÁREA DOS LOTES		und	64,00
TERRAPLENA			2.1.2	ENSAIOS DE SOLOS			
	2.2	CONTROLE TECNOLÓGICO				und	
	2.3	Limpeza do terreno com destocamento de árvores e remoção da camada vegetal				m²	55.000,00
	2.4	Escavação, carga e transporte de solo, dmt=50 a 200 m - levantado topograficamente				m³	15.867,89
	2.5	Aterro compactado mecanicamente incl. Regularização com auxilio topografico				m³	13.099,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

	2.6	Regularização mecânica da área dos lotes , utilizando o aterro de corte da pista				m²	25.150,52
	2.7	Fornecimento de material e execução de serviços de reforço de subleito H=7cm				m³	3.745,73
	2.8	Exec de serviços de regularização do subleito, sem fornec de material				m²	2.356,48
			3.2	Tubos e conexões descida de Incêndio		und	1,00
	3.2	RESERVAÇÃO	3.2.1	RESERVATÓRIO ELEVADO-ESTRUTURA			
			3.2.1	Movimento de Terra			
			3.2.1.1	Escavação mecanica		m³	486,36
			3.2.1.2	Reaterro compactado manualmente		m³	55,08
			3.2.1.3	Bota fora com distância de 10 km		m³	361,28
			3.2.2	Fundação com radier			
			3.2.2.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive lançamento e adensamento		m³	153,60
			3.2.2.2	Fornecimento e colocação de armação p/ concreto		kg	13.792,00
			3.2.3	Estrutura do Reservatório			
			3.2.3.1	Reservatório de distribuição inclusive tubulações, peças e pintura		unid	1,00
				Bomba		unid	1,00
			3.2.4	Tratamento e impermeabilizações			
			3.2.4.1	Impermeabilização de Reservatório elevado		m²	95,70
			3.2.4.2	Impermeabilização de Reservatório apoiado com Sikatop (paredes e fundo)		m²	70,10
			3.2.5	Serviços Complementares			
			3.2.5.2	Fornecimento e assentamento de escada tipo marinheiro - degraus em ferro externa redondo - Diam.=3/4"		m	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			3.3.1	Rede de Abastecimento			
			3.3.1.1	Locação de rede		m	692,54
			3.3.2	Movimentação terra			
			3.3.2.1	Escavação mecânica (dimensão da cava=50x60cm)		m³	141,93
			3.3.2.2	Apiloamento de fundo de vala		m²	236,56
ÁGUA			3.3.2.3	Colchão de areia de no mínimo 0,15m de espessura		m²	473,11
POTÁVEL	3.3	DISTRIBUIÇÃO	3.3.2.4	Reaterro compactado manualmente		m³	106,45
			3.3.2.5	Bota-fora com distância de até 10 km		m³	35,48
			3.3.3	Fornecimento de tubo água incl conexões			
			3.3.3.1	Ø 50 mm		m	201,00
			3.3.3.2	Ø 75 mm		m	51,70
			3.3.3.3	Ø 100 mm		m	57,30
			3.3.3.4	Ø 150 mm		m	163,11
			3.3.4	Assentamento de Rede			
			3.3.4.1	Ø 50 mm		m	201,00
			3.3.4.2	Ø 75 mm		m	51,70
			3.3.4.3	Ø 100 mm		m	57,30
			3.3.4.4	Ø 150 mm		m	163,11
	3.5	RECALQUE					
	3.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES APENAS CAVALETE				und	1.024,00
	3.7	REGISTROS					
4			4.1.1	Locação da Rede de Esgoto		m	2.094,79
			4.1.2	Escavação mecânica (profundidade média de 80cm e largura de 50cm)		m³	1.089,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB6
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			4.1.3	Apiloamento de fundo de vala		m²	1.361,62
	4.1	REDES	4.1.4	Reaterro compactado manualmente		m³	848,18
			4.1.5	Colchão de areia de no mínimo 0,15m de espessura		m³	204,24
ESGOTO			4.1.6	Bota-fora com distância de até 10 km		m³	13,34
SANI-			4.1.7	Fornecimento e assentamento de tubo de 100mm PVC Esgoto			
TÁRIO			4.1.8	Fornecimento e assentamento de tubo PVC esgoto d=150 mm		m	2.723,23
			4.1.9	POÇOS DE VISITA		und	16,00
			4.1.10	CAIXAS DE PASSAGEM		und	12,00
	4.2	TRATAMENTO	4.2.1	FOSSA SÉPTICA COLETIVA			
		EFLUENTE	4.2.3	Estação de tratamento de esgoto		und	1,00
	4.3	CADASTRO					
5			5.1.1	Locação da Rede de drenagem		m	1.185,00
			5.1.3	Tubo Ø 400 mm, em concreto armado		m	292,00
			5.1.5	Tubo Ø 600 mm, em concreto armado		m	339,00
	5.1 FORNECIMENTO		5.1.6	Tubo Ø 800 mm, em concreto armado		m	204,00
		E	5.1.7	Tubo Ø 1000 mm, em concreto armado		m	361,00
DRENAGEM/			5.2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS até 4m		m³	3.910,50
ÁGUAS			5.2.2	Apiloamento de fundo de vala		m²	2.133,00
VIAIS			5.2.3	Reaterro compactado manualmente		m³	2.044,00
			5.2.4	Execução de berço de areia		m²	1.066,50
	5.2	IMPLANTAÇÃO	5.2.5	Bota fora com distância de 10 km		m³	2.844,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

		DE	5.2.6	Escoramento Descontinuo		m²	355,00
		REDE	5.2.7	Escoramento Continuo		m²	830,00
			5.2.8	Dissipador de lançamentos		und	1,00
			5.2.9	POÇOS DE VISITA		un	20,00
			5.2.10	Boca de lobo em alvenaria, conforme projeto		un	31,00
6	6.1	PREPARO DE CAIXA ATÉ 0,40m					
	6.2	TROCA DE SOLO					
	6.3	Meio-fio 30x11,5x8cm conjugado com linha d´água					
	6.4	Rampa Dupla de acesso PNE					
	6.5	Meio fio com linha d'água					
		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO	6.6.1	Base / Sub-base de solo estabilizado			
PAVIMENTAÇÃO			6.6.2	Base de solo estabilizado granulotricamente		m³	3.307,39
			6.6.5	Blocos intertravados em concreto inclusive assentamento, e = 10 cm		m²	6.360,36
	6.7	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	6.9.1	Execução de calçada, e=7cm, com regularização do terreno (passeio público)		m²	2.369,79
			6.9.2	Execução de calçada, e=7cm, com regularização do terreno - Para estacionamento		m²	3.727,64
			6.9.3	Rampa de acesso aos passeios.		un	125,00
			6.9.4	Sarjetão em concreto		m	2.671,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.1	LUMINARIAS				und	52,00
	7.2	ACESSORIOS E CABOS				cj	52,00
	7.3	Entrada de energia eletrica				und	1024,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

11	11.1	MOVIMENTO DE TERRA					
PAISA-			11.2.1	PLANTIO DE GRAMA		m²	28.055,89
			11.2.3	PLANTIO DE MUDAS (ARVORES) h=1,00m		un	150,00
	11.3	IRRIGAÇÃO					
12	12.1	Play ground				cj	3,00
OUTROS	12.2	Equipamentos de academia ao ar livre				und	15,00
	12.3	Banco de Praça sem encosto				und	44,00
	12.4	Proteção mecânica das tubulações expostas				bl	64,00
	12.5	Impermeabilização rodapé dos blocos				bl	64,00
	12.6	Proteção mecânica das tubulações expostas				bl	64,00
	12.7	Sinalização horizontal piso tátil				m²	6.097,43
3 - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS							
ITEM	SERVIÇO					Unid.	Quant.
1	1.1	Limpeza da Obra				m²	1.100,00
SERVIÇOS PRELIMINARES							
2	2.1	Trabalhos em terra	2.1.1	Locação da Obra		m²	1.008,00
INFRAESTRUTURA			2.1.2	Escavaçoes manuais		m³	75,84
			2.1.3	Aterro compactado manualmente		m³	60,80
			2.1.3	Concreto de Fundação Corrida (ciclopico)		m³	41,70
			2.1.4	Forma de Madeira branca		m²	34,27
			2.1.6	Concreto de Vigas Baldrames		m³	18,20
			2.1.7	Impermeabilização de fundação		m²	41,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			2.1.8	Fundação corrida e blocos de fundação		m³	8,56
			2.1.9				
3	3.1	Alvenarias	3.1.1	Marcação da Alvenaria		m	70,00
			3.1.2	Alvenaria em tijolo furado 10X20X20cm, 1 vez, assentado em argamassa 1:2:8 (Cimento, barro e areia), juntas 10mm		m²	400,00
	3.2	Esquadrias de alumínio	3.2.1	Janelas de alumínio		m²	25,92
			3.2.2	Porta externa de alumínio		m²	7,04
			3.2.3	Balancim de alumínio e vidro canelado		m²	4,80
	3.3	Esquadrias de compensado	3.3.1	Porta interna de compensado		un	12,00
	4.1	Telhados	4.1.1	Tesoura em madeira de lei vão : 6,60		un	12,00
4			4.1.2	Estrutura para telhado em Madeira		m²	400,00
COBERTURAS E PROTEÇÕES			4.1.4	Cobertura em Telhas cerâmica tipo plan		m²	400,00
			4.1.5	Emboçamento de Cumeeira e Beirais		m	95,00
			5.1.1	Reboco paulista, esp. 1,5 cm		m²	385,00
			5.1.2	Emboço paulista esp: 1,5 cm		m²	46,20
	5.2	Azulejos	5.2.1	Azulejo Branco		m²	46,20
5							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

REVESTIMENTOS	5.3	Forros	5.3.1	Em PVC com entarugamento		m²	48,10
	5.4	Pinturas	5.4.1	Pintura acrilica texturizada externa		m²	249,12
			5.4.2	Pintura PVA texturizada interna		m²	385,00
			5.4.3	Pintura portas madeira		m2	37,76
			5.4.5	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva		m	435,00
			5.4.6				
6	6.1	Cerâmica	6.1.1	Cerâmica Rejuntada		m²	400,00
	6.2	Soleira, rodapé e peitoril	6.2.1	Soleira em cimento queimado		m	2,40
			6.2.2	Peitoril em marmorite		m	23,00
			6.2.3	Rodapé em lajota cerâmica		m	40,20
PAVIMENTAÇÃO							
	6.3	Cimentado	6.3.1	Aterro		m³	28,77
			6.3.2	Camada impermeabilizadora 7 cm de concreto		m²	118,57
			6.3.3	Camada regularizadora		m²	118,57
			6.3.4	Calçada em torno centro comunitário		m	100,00
	6.4	Piso em concreto	6.4.1	Piso em concreto desempenado para Quadra Poliesportiva esp: 7 cm, incluso junta de dilatação e lastro impermeabilizado, fck = 20 MPA		m²	620,00
	7.1	Elétricas e Telefônicas	7.1.1	Interruptor 2 tecla em placa 4" x 2" 10a - 250v		un	1,00
			7.1.2	Interruptor 1 tecla em placa 4" x 2" 10a - 250v		un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			7.1.3	Soquete c/ porta start	par	34,00
			7.1.4	Reator convencional 40w x 127v	un	18,00
7			7.1.5	Tomada simples 2p+t c/ placa 4" x 2" 10a - 250v	un	9,00
INSTALAÇÕES E APARELHOS			7.1.6	Caixa de fº eº 4" x 2"	un	15,00
			7.1.7	Caixa octogonal 4 x 4 fº fº	un	17,00
			7.1.8	72392'start 40w	un	18,00
			7.1.9	Curva 90° para eletroduto pvc rígido 1/2"	un	1,00
			7.1.10	Curva fº eº p/ eletr. 135° ø ¾"	un	1,00
			7.1.11	Bucha e arruela de alumínio ø ½"	cj	26,00
			7.1.12	Bucha e arruela de alumínio ø ¾"	cj	16,00
			7.1.13	Start 20w	un	16,00
			7.1.14	Reator convencional 20w x 127v	un	8,00
			7.1.15	Luva p/ eletroduto fºfº ¾"	un	1,00
			7.1.16	Eletroduto pvc rígido rosc. Ø ½"	vr	9,00
			7.1.17	Eletroduto fº fº ø ¾"	vr	2,00
			7.1.18	Cabo de cobre c/ isol. 70 a / 750 v # 1,5 mm²	m	223,00
			7.1.19	Cabo de cobre c/ isol. 70 a / 750 v # 2,5 mm²	m	147,00
			7.1.21	Cabo de cobre c/ isol. 70 a / 750 v # 6,0 mm²	m	7,50
			7.1.22	Quadro de distrib. Monofásico	un	1,00
			7.1.23	Isolador castanha porcelana 85 m, 20 mm, 13 kv, 34 kv	un	1,00
			7.1.24	Caixa premoldada para aterramento	un	1,00
			7.1.25	Haste terra 5/8" x 2400mm	un	1,00
			7.1.26	Conector para aterramento	un	1,00
			7.1.27	Fita isolante 19 mm x 20 m	un	3,00
			7.1.28	Luminária fcb 2 x 20w	un	8,00
			7.1.29	Lâmpada fluor t-12 40w x 127v	un	18,00
			7.1.30	Lâmpada fluor t-12 20w x 127v	un	16,00
			7.1.31	Luminária fcb 2 x 40w	un	9,00
			7.1.32	Disjuntor term 1p-15a	un	4,00
			7.1.33	Disjuntor term 1p-40a	un	1,00
			7.1.34	Lâmpada vapor de sódio de 70W-220V, E-27	un	28,00
			7.1.35	Reator externo vapor de sódio de 70W-220V, 60Kz, AFP	un	28,00
			7.1.36	Luminária aberta p/ lâmpada v.sódio de 70W - E-27	un	28,00
			7.1.37	Relé fotoelétrico com base, 10A - 127 V	un	28,00
			7.1.38	Braço IP (6/1) de 1,5m	un	28,00
			7.1.39	Eletroduto de PVC rigido de Ø 1" x 3M	Pç	29,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			7.1.40	Luva de PVC rigido de Ø 1"		Pç	32,00
			7.1.41	Eletroduto de ferro galvdo. de Ø 1" x 3m, com uma luva		Pç	2,00
			7.1.42	Curva de ferro galvdº de Ø 1" x 90°		Pç	1,00
			7.1.43	Cabeçote de alumínio Ø1"		Pç	1,00
			7.1.44	Projetor hermético para lâmpada a vapor metálico de 250W, com equipamento auxiliar no corpo do projeto, tipo JET 5.		Pç	12,00
			7.1.45	Poste de aço telecônico com 12 metros de comprimento, diametro da base = 100 mm, diâmentro do topo = 63 mm		Pç	4,00
			7.1.46	Suporte em cantoneira tipo "L" de Ø 2" de aço galvanizado para 03 projetores para iluminação de quadra		Pç	4,00
			7.1.47	Cabo de cobre nº 6,0mm2 x 1kV-preto		m	260,00
			7.1.48	Cabo de cobre nº 6,0mm2 x 750V - verde		m	56,00
			7.1.49	Cabo de cobre nº 4,0mm2 x 1kV-preto		m	150,00
			7.1.50	Cabo de cobre nu nº 50,0mm2		m	8,00
			7.1.51	Kit de solda exotérmica cabo 50mm² x barra		Pç	4,00
			7.1.52	Conector parafuso fendido para cabo #50mm²		Pç	4,00
			7.1.53	Haste de terra 3/4" x 3,00m, c/ conector p/ cabo #50mm²		Pç	4,00
			7.1.54	Fita isolante SCOTCH 33x20m		Pç	1,00
			7.1.55	Fita isolante SCOTCH 23x10m		Pç	1,00
			7.1.56	Caixa de alvenaria com tampa de concreto ao nível do piso, medindo 40x40x40cm		Pç	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

			7.1.57	Parafuso de latão Ø 1/2"X2".com porca e 02 arruelas		Pç	12,00
			7.1.58	Chave magnética de IP 2P-30A, com relé fotoelétrico		Pç	2,00
			7.1.59	Fita aço inoxidável 08mmx19,05mmx30m		Rl	0,20
			7.1.60	Fecho fita metálica 19,05 mm(FUSIMEC)		Pç	4,00
			7.1.61	Tubo de aço galvanizado de Ø 1/2" x 60cm		Pç	4,00
	7.2	Hidráulicas	7.2.1	Instalações hidráulicas (fornecimento e assentamento)			
			7.2.1.1	Joelho pvc hid jsr 90° 25mm x ½"		un	1,00
			7.2.1.2	Te pvc hid js 90° 25mm		un	2,00
			7.2.1.3	Te pvc hid js 90° 25 x 20mm		un	1,00
			7.2.1.4	Joelho pvc hid jsr 90° 20mm x ½"		un	3,00
			7.2.1.5	Caixa d`agua fibra de vidro 500 l		un	1,00
			7.2.1.6	Tubo pvc hid js 20mm		m	6,00
			7.2.1.7	Tubo pvc hid js 25mm		m	42,00
			7.2.1.8	Adaptador curto pvc hid sr 32mm x 1"		un	1,00
			7.2.1.9	Adapt longo pvc hid sr c/ flange 25mm x ¾"		un	2,00
			7.2.1.10	Torneira boia 25mm		un	1,00
			7.2.1.11	Tubo pvc hid js 32mm		m	6,00
			7.2.1.12	Adaptador curto pvc sr 25mm x ¾"		un	6,00
			7.2.1.13	Joelho pvc hid js 90° 32mm		un	2,00
			7.2.1.14	Joelho pvc hid js 90° 25mm		un	11,00
			7.2.1.15	Joelho pvc hid js 90° 25 x 20mm		un	2,00
			7.2.1.16	Te pvc hid jsr 90° 25mm x ½"		un	2,00
			7.2.1.17	Reg. De pressão cromado c/ canopla ø ½"		un	1,00
			7.2.1.18	Reg. De gav. Em ferro ø ¾" (25mm)		un	4,00
			7.2.1.19	Reg. De gav. Acab. Bruto ø 1" (32mm)		un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

	7.3	Esgoto e águas pluviais	7.3	Instalações sanitárias(fornecimento e assentamento)		
			7.3.1	Barra de apoio em tubo de ferro cromado, l= 0,90 m	un	2,00
			7.3.2	Caixa sifonada 150 x 150 sd 50 c/ grelha quadrada	un	2,00
			7.3.3	Joelho pvc esg 90° ø 100 mm - raio curto	un	2,00
			7.3.4	Joelho pvc esg 90° ø 40 mm - raio curto	un	4,00
			7.3.5	Tubo pvc esg ø 40 mm	vr	1,00
			7.3.6	Tubo pvc esg ø 50 mm	vr	2,00
			7.3.7	Tubo pvc esg ø 75 mm	vr	1,00
			7.3.8	Joelho pvc esg 90° ø 50 mm - raio curto	un	2,00
			7.3.9	Tubo pvc esg ø 100 mm	vr	3,00
			7.3.10	Caixa de gordura sifon. Pré-mold. Simples	un	1,00
			7.3.11	Ralo sifonado pvc 100 x 40 mm c/ grelha redonda	un	1,00
			7.3.12	Caixa pré-moldada 40 x 40 x 60 cm	un	4,00
			7.3.13	Caixa de passagem pre-moldada 60 x 60 cm	un	1,00
			7.3.14	Escavação manual	m3	1,00
			7.3.15	Remoção de excedente	m3	1,00
			7.3.16	Reaterro compactado	m3	1,00
	7.4	Aparelhos Louças e Metais	7.4.1	Lavatório s/ coluna em louca bco	un	3,00
			7.4.2	Torneira p/ pia	un	1,00
			7.4.3	Assento sanitário plástico	un	3,00
			7.4.4	Torneira p/ lavatório pvc ø ½"	un	3,00
			7.4.5	Válvula p/ lavatório plástica	un	3,00
			7.4.6	Vaso sanitário com caixa acoplada	un	3,00
			7.4.7	Engate flexível d= ½" x 40 cm	un	6,00
			7.4.8	Sifão em plástico p/ lavatório	un	3,00
			7.4.9	Porta papel c/ rolete	un	3,00
			7.4.10	Pia de cozinha em marmorite 0,50 x 1,20m	un	1,00
			7.4.11	Válvula p/ pia plástica	un	1,00
			7.4.12	Torneira p/ pia pvc jr ø ½"	un	1,00
			7.4.13	Sifão plástico p/ pia	un	1,00
8						
PRAÇAS	8.2	Tento em concreto 10 x 20 cm do círculo de areia			m	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

	8.3	Aterro em areia grossa do círculo de areia				m³	90,00
9	9.1	Demarcação de quadras e lotes c/ piquetes 3"x3" x1,00 m, em mad. de lei, fixado a 0,70 m do nível terreno				un	257,00
EQUIPAMENTOS URBANOS	9.2	Identificação das vias				un	28,00
10	10.1	Mastros p/ rede de voley c/ carretilhas e catracas				par	1,00
DIVERSOS	10.2	Rede de volei				un	1,00
	10.3	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro				cj	1,00
	10.4	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede				cj	1,00
	10.5	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galv.c/costura din 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 bwg, malha quadrada com abertura de 2".				m²	400,00
	10.6	Limpeza final				m²	576,00

Conduru

ADRIANO JULIO COLARES MONTEIRO
Engenheiro Civil
Matr. 101.559-3 CREA/PA 11875-D
GE Habitação Belém/PA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) com a(s) ficha(s) de assinatura(s) existente(s) neste Cartório.
Belém 14 SET. 2017
VÁLIDO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150854/2017, emitida em 02/03/2018

Certidão nº 150854/2017
15/06/2021, 17:24
Chave de Impressão: cWxB5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2018 e contém 22 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ/MF nº 30.982.807/0001-38, com sede administrativa na Rua Afonso Pena, s/nº – Centro – São Miguel/TO, neste ato representada pela secretária de educação a Sra. MARCIVANE RODRIGUES SOUSA LEAL, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **R DE S SILVA LTDA**, CNPJ n° 35.105.179/0001-26, sediada na Rua Dom Pedro I, nº 97, centro, Augustinópolis – TO, detém qualificação técnica para Construção de Creche, bem como edificaçoes semelhantes, alvenaria, concreto armado e fundações profundas.

Registramos que a empresa prestou serviços de execução de obra para Construção da Creche do Setor Bela Vista, no municipio de São Miguel do Tocantins – TO, conforme contrato nº 280/2022, oriundo da Tomada de Preços nº 015/2022.

Atestamos ainda que as seguintes atividades foram executadas e devidamente fiscalizadas, conforme contrato firmado, e na Planilha de Discriminação de Serviços executados, a qual consta em anexo, em sua totalidade e sem objeções ou divergências por parte deste Órgão Contratante dos serviços mencionados.

Declaramos que não consta nos nossos registros nada que desabone a conduta da empresa.

São Miguel do Tocantins – TO, 15 de março de 2024.

MARCIVANE RODRIGUES SOUSA LEAL:00518015319

Assinado de forma digital por MARCIVANE RODRIGUES SOUSA LEAL:00518015319

MARCIVANE RODRIGUES SOUSA LEAL
Sec. Mun. de Educação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SETOR BELA VISTA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
LOCAL	SETOR BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
ÁREA INTERVENÇÃO	814,56 M²

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Trabalho, transparência e progresso

SINAPI 08/2022 - Insumos e Composições (Com Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 88,63%(HORA) E 50,60%(MÊS)

BDI: 27,99%

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	COMPOSIÇÃO 01		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	4,23	R$ 513,88	R$ 2.173,71
1.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	2248,94	R$ 0,33	R$ 742,15
1.3	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	154,45	R$ 51,59	R$ 7.968,08
1.4	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	7,50	R$ 901,39	R$ 6.760,43
1.5	COMPOSIÇÃO 11		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	R$ 2.984,24	R$ 17.905,44
						SUB-TOTAL ITEM 1.0	**R$ 35.549,80**
2.0	**INFRAESTRUTURA**						
2.1	**MOVIMENTO DE TERRA**						
2.1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	82,83	61,00	5.052,63
2.1.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	170,45	4,69	799,41
2.1.3	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	44,53	23,24	1.034,88
2.1.4	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	412,95	110,11	45.469,92
2.2	**BLOCOS/ ARRANQUE DOS PILARES/VIGAS BALDRAME**						
2.2.1	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	6,03	404,05	2.436,42
2.2.2	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	477,82	68,96	32.950,47
2.2.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	40,17	523,73	21.038,23
2.2.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	566,23	19,04	10.781,02
2.2.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.245,41	15,84	51.407,29
2.2.6	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	40,17	221,17	8.884,40
						SUB-TOTAL ITEM 2.0	**R$ 179.854,68**
3.0	**SUPERESTRUTURA**						
3.1	**PILARES**						
3.1.1	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	331,45	77,14	25.568,05
3.1.2	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	15,94	523,73	8.348,26
3.1.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	329,41	16,30	5.369,38
3.1.4	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.282,38	14,43	18.504,74
3.1.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	15,94	221,17	3.525,45
3.2	**VIGAS CINTA**						
3.2.1	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	305,69	171,98	52.572,57
3.2.2	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	22,02	523,73	11.532,53
3.2.3	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	465,45	16,30	7.586,84
3.2.4	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.207,48	15,85	19.138,56
3.2.5	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	75,60	99,44	7.517,66
3.2.6	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	75,60	93,04	7.033,82
3.2.7	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,00	81,69	4.166,19
3.2.8	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	22,02	221,17	4.870,16
3.3	**LAJES**						
3.3.1	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	504,63	176,73	89.183,26
3.3.1	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	75,69	16,10	1.218,61
						SUB TOTAL ÍTEM 3.0	**R$ 266.136,09**
4.0	**ALVENARIA**						
4.1	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**						

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SETOR BELA VISTA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
LOCAL	SETOR BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
ÁREA INTERVENÇÃO	814,56 M²

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Trabalho, transparência e progresso

SINAPI 08/2022 - Insumos e Composições (Com Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 88,63%(HORA) E 50,60%(MÊS)

BDI: 27,99%

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
4.1.1	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	31,90	666,61	21.264,86
4.1.2	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.828,59	60,38	110.410,26
4.1.3	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	47,12	714,90	33.686,09
						SUB TOTAL ÍTEM 4.0	R$ 165.361,21
5.0	ESQUADRIAS						
5.1	PORTAS						
5.1.1	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00	902,99	23.477,74
5.1.2	SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	1.935,95	3.871,90
5.1.3	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BANHEIROS)	M²	18,88	806,16	15.220,30
5.1.4	COMPOSIÇÃO 02		PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 260X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.429,33	2.429,33
5.1.5	COMPOSIÇÃO 03		PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 300X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	2.765,24	2.765,24
5.1.6	COMPOSIÇÃO 04		PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 400X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	4.075,87	4.075,87
5.2	PORTÕES E GRADIS						
5.2.1	COMPOSIÇÃO 07		PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M²	8,80	514,23	4.525,22
5.2.2	COMPOSIÇÃO 08		GRADE E MONTANTES DE FERRO H = 2,20M	M	24,15	602,86	14.559,07
5.3	JANELAS						
5.3.1	SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M²	57,11	299,11	17.082,17
5.3.2	SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA/PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	27,00	63,62	1.717,74
5.3.3	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M²	57,11	406,03	23.188,37
5.3.4	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	4,20	153,81	646,00
						SUB TOTAL ÍTEM 5.0	R$ 113.558,96
6.0	COBERTURA/FORRO/PINGADEIRAS						
6.1	SINAPI	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	799,72	151,98	121.541,45
6.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	515,38	49,00	25.253,62
6.3	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	284,34	46,74	13.290,05
6.4	COMPOSIÇÃO 05		PINGADEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 30 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	237,95	49,19	11.704,76
6.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	107,90	186,25	20.096,38
6.5	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	144,80	58,74	8.505,55
						SUB TOTAL ÍTEM 6.0	R$ 200.391,80
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO						
7.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	388,69	48,58	18.882,56
						SUB TOTAL ÍTEM 7.0	R$ 18.882,56
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES						
8.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	4.012,70	3,88	15.569,28
8.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	4.012,70	32,81	131.656,69
8.3	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	504,63	41,52	20.952,24
8.4	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	378,56	58,59	22.179,83

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SETOR BELA VISTA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
LOCAL	SETOR BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
ÁREA INTERVENÇÃO	814,56 M²

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Trabalho, transparência e progresso

SINAPI 08/2022 - Insumos e Composições (Com Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 88,63%(HORA) E 50,60%(MÊS)

BDI: 27,99%

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
8.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	480,40	16,50	7.926,60
						SUB TOTAL ÍTEM 8.0	R$ 198.284,63
9.0			PAVIMENTAÇÃO/JARDIM				
9.1	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M²	756,05	46,24	34.959,75
9.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	831,66	152,83	127.102,60
9.3	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	47,10	92,57	4.360,05
9.4	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	136,15	83,70	11.395,76
9.5	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (ESTACIONAMENTO/CALÇADAS DO ENTORNO)	M	151,20	50,32	7.608,38
9.6	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	270,13	95,55	25.810,92
9.7	COMPOSIÇÃO 06		TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	9,81	164,56	1.614,33
9.8	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	353,16	1,38	487,36
9.9	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M²	65,40	12,02	786,11
9.10	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNID	5,00	427,87	2.139,35
9.11	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M²	10,00	129,19	1.291,90
						SUB TOTAL ÍTEM 9.0	R$ 217.556,51
10.0			PINTURA				
10.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	1.550,22	2,66	4.123,59
10.2	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	2.311,12	19,62	45.344,17
10.3	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.537,28	11,65	17.909,31
10.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1.537,28	16,09	24.734,84
10.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	756,05	17,81	13.465,25
10.6	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	136,15	18,84	2.565,07
						SUB TOTAL ÍTEM 10.0	R$ 108.142,22
11.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
11.1			ENTRADA DE ENERGIA				
11.1.1	SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.791,61	1.791,61
11.1.2	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	UN	1,00	479,64	479,64
11.1.3	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.079,23	1.079,23
11.1.4	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60,00	8,69	521,40
11.1.5	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240,00	24,88	5.971,20
11.2			DISJUNTORES				
11.2.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	12,96	259,20
11.2.2	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	13,48	242,64
11.2.3	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	14,52	58,08
11.3			LUMINÁRIAS				
12.3.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	91,00	37,62	3.423,42
11.4			PONTOS DE LUZ				
11.4.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	25,00	135,53	3.388,25
11.4.2	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	200,28	2.002,80
11.4.3	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00	160,09	640,36

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SETOR BELA VISTA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
LOCAL	SETOR BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
ÁREA INTERVENÇÃO	814,56 M²

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Trabalho, transparência e progresso

SINAPI 08/2022 - Insumos e Composições (Com Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 88,63%(HORA) E 50,60%(MÊS)

BDI: 27,99%

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
11.5	**PONTOS DE TOMADA**						
11.5.1	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	62,00	183,32	11.365,84
11.5.2	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00	165,05	2.970,90
11.5.3	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	167,23	668,92
						SUB TOTAL ÍTEM 11.0	**R$ 34.863,49**
12.0	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						
12.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC**						
12.1.1	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150,00	40,99	6.148,50
12.1.2	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	47,24	2.362,00
12.2	**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS**						
12.2.1	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	77,34	541,38
12.2.2	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	73,46	440,76
12.2.3	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	283,73	3.404,76
12.2.4	COMPOSIÇÃO 09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	48.213,04	48.213,04
						SUB TOTAL ÍTEM 12.0	**R$ 61.110,44**
13.0	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**						
13.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC**						
13.1.1	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	58,00	4.640,00
13.1.2	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00	93,30	3.358,80
13.1.3	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	82,00	76,89	6.304,98
13.2	**ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS**						
13.2.1	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	69,59	487,13
13.2.2	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	604,77	604,77
13.2.3	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	17,00	15,97	271,49
13.2.4	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12,00	566,51	6.798,12
13.2.5	SINAPI	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.809,57	7.809,57
13.2.6	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5,00	6.763,51	33.817,55
13.3	**ÁGUAS PLUVIAIS**						
13.3.1	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	84,00	76,89	6.458,76
						SUB TOTAL ÍTEM 13.0	**R$ 70.551,17**
14.0	**LOUÇAS/BANCADAS/METAIS**						
14.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	284,56	2.276,48
14.2	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	721,41	2.885,64
14.3	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	641,20	2.564,80

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SETOR BELA VISTA
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
LOCAL	SETOR BELA VISTA, SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
ÁREA INTERVENÇÃO	814,56 M²

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Trabalho, transparência e progresso

SINAPI 08/2022 - Insumos e Composições (Com Desoneração). Encargos sociais com desoneração sobre preços da mão-de-obra: 88,63%(HORA) E 50,60%(MÊS)

BDI: 27,99%

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	COM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
14.4	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	740,25	8.883,00
14.5	COMPOSIÇÃO 10		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	13,83	651,81	9.014,53
14.6	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	299,10	598,20
14.7	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	133,06	266,12
14.8	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	846,78	3.387,12
14.9	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (JARDIM)	UN	4,00	21,49	85,96
14.10	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	90,88	545,28
					SUB TOTAL ÍTEM 14.0		R$ 30.507,13
15.0	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO						
15.1	SINAPI	83635	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	284,56	1.991,92
15.2	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00	25,91	181,37
15.3	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	20,00	41,76	835,20
15.4	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	30,03	210,21
15.5	SINAPI	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	29,44	206,08
					SUB TOTAL ÍTEM 15.0		R$ 3.424,78
16.0	INSTALAÇÕES DE LÓGICA						
16.1	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	3.058,38	3.058,38
16.2	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,00	12,67	1.609,09
16.3	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	21,50	344,00
					SUB TOTAL ÍTEM 16.0		R$ 5.011,47
					TOTAL GERAL SEM BDI		R$ 1.709.166,95
					27,99%		R$ 478.401,43
					TOTAL GERAL COM BDI		R$ 2.187.588,38

DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI COM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025 , Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, S/N, BAIRRO JOSE PADILHA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO, CEP: 77.970-000, através de seu representante legal, DECLARA para fins de participação no referido certame, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, S/N, BAIRRO JOSE PADILHA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO, CEP: 77.970-000, através de seu representante legal,, **DECLARA** para fins de participação na Concorrência Presencial Nº 004/2025, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, S/N, BAIRRO JOSE PADILHA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO, CEP: 77.970-000, através de seu representante legal, **DECLARA** para fins de participação na Concorrência Presencial Nº 004/2025, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, S/N, BAIRRO JOSE PADILHA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO, CEP: 77.970-000, através de seu representante legal, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 35.105.179/0001-26
CONTATO: (63) 99299-6504

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, S/N, BAIRRO JOSE PADILHA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO, CEP: 77.970-000, através de seu representante legal, **DECLARA, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem em qualquer vínculo com A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO**.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

RS
EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 35.105.179/0001-26
CONTATO: (63) 99299-6504

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, S/N, BAIRRO JOSE PADILHA, NO MUNICÍPIO DE PRAIA NORTE – TO, CEP: 77.970-000, através de seu representante legal,, **DECLARA** para fins de participação na Concorrência Presencial Nº 004/2025, não ter recebido do Município de Carrasco Bonito - TO, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO CNAE
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, BAIRRO JOSE PADILHA, PRAIA NORTE – TO através de seu representante legal **DECLARA** para os devidos fins, nos termos do disposto na Lei nº 14.133/21, para comprovação Junto à Caixa Econômica Federal, bem como para a Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO, que a atividade de maior receita desta empresa é a constante no CNAE:

CNAE: 4120-4/00 – Construção de Edifícios.

Praia Norte - TO, 17 de dezembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 35.105.179/0001-26
CONTATO: (63) 99299-6504

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA

CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 004/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para atender o município de Carrasco Bonito – TO, conforme Proposta nº 041427/2025, Novo PAC – Seleção nº 56000003904/2025, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A empresa **R. DE S. SILVA LTDA**, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26, sediada na RUA BENJAMIM CONSTANT, SALA 01, BAIRRO JOSE PADILHA, PRAIA NORTE – TO através de seu representante legal **DECLARA,** especialmente para o EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº. 004/2025, que não realizou visita técnica, mas que conhece as condições locais em que será realizada a obra, bem como todas as suas peculiaridades, tendo conhecimento, portanto, das condições atuais para prestação de serviços, e que assume a responsabilidade por eventual erro em sua proposta decorrente da falta de visita ao local da obra.

Praia Norte - TO, 17 de novembro de 2025

R. DE S. SILVA LTDA
CNPJ sob o Nº 35.105.179/0001-26
Representante Legal

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0513486 **N°** 5845596

Controle Interno (Código Controle) 110357127 **Número de Registro Susep** 05436202500100775051348 6

Data de emissão 16/12/2025 12:39:40

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

CPF ou CNPJ nº: 25.064.023/0001-90

Endereço: PC ULISSES GUIMARAES, 100, - CEP: 77.985-000 - CARRASCO BONITO - TO

Tomador

R DE S SILVA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 35.105.179/0001-26

Sede: R BENJAMIM CONSTANT S/N, SALA 01, JOSE PADILHA - CEP: 77.970-000 - PRAIA NORTE - TO

Corretora

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 2875, PIO XII, VERMELHA - CEP: 64.018-285 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
17/12/2025	22/03/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0513486 **Nº** 5845596

Controle Interno (Código Controle) 110357127 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500100775051348 6

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 04/2025.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 30.800,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 30.800,00 **Vigência -** 17/12/2025 a 22/03/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 30.800,00 **Vigência -** 17/12/2025 a 22/03/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria. 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0513486 **Nº** 5845596

Controle Interno (Código Controle) 110357127 **Nº de Registro SUSEP** 05436202500100775051348 6

Prêmio Total	R$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	23/12/2025	27212401	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0513486 Nº 5845596

Controle Interno (Código Controle) 110357127 Nº de Registro SUSEP 05436202500100775051348 6

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.